PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 10/10/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 A obra dever ser executada conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma de

obra, projetos e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 O prazo para EXECUCAO dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias e sequira conforme
0 Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.4. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Salde, fazendo-se obrigatoria apresentacao
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),

nos Termos da Sumula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater
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excepcional e com justificativa fundamentada que deverd passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da
Contratante.

2.5. Os atrasos na execuc¢do dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Cédigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizagdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressbes de até 25% (vinte e

cinco) do valor inicial licitado.

2.8. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.10. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.11. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotagdes Orcamentarias

especificas:
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RECURSO FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO

OBRAS E INSTALACOES 02.011.000.0010.0302.0003.1125.3
) SAUDE - Recursos nao
- Unidades de Saude de 782  1449051000000000000.1500000100 )
o Vinculados de Impostos
Atencdo Especializada 2
OBRAS E INSTALACOES 02.011.000.0010.0302.0003.1125.3 3
) SAUDE - Recursos nao
- Unidades de Saude de 1675 449051000000000000.2500000100 )
o Vinculados de Impostos
Atencdo Especializada 2

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 6.296.635,13 (Seis milhdes duzentos e
noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos), de acordo com a planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 04 de setembro de 2023.

sy Assinado eletrénicamente por:
i D+ SILVIA REGINA PEREIRA DA
MW SILVA: 79958249634

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saude
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 10/10/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 (dez) de outubro de 2023

(dois mil e vinte e trés) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), solicitado no e-mail: licitapamg@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através de sua Secretaria Municipal de Saude,
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA, nomeada pela Portaria n°® 3.437/2017, de 01 de janeiro de
2017, publicada em 03 de janeiro de 2017 e em conformidade com as atribuicbes que Ihe foram
delegadas pelo Decreto n° 4.735/2017, de 01 de janeiro de 20217, publicado em 03 de janeiro de 2017,
torna plblica a licitagio que tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, com o critério de julgamento do tipo MENOR
PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento e seus anexos, e que serd processado e julgado
em conformidade com as disposi¢Oes deste Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de

21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de LicitacGes (CPL) recebera os envelopes contendo os documentos
de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitagdo até as
09h00min do dia 10 (dez) de outubro de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia
Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230,

Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever). Ap6s o horério acima indicado, dar-se-a
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por encerrado o recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio & abertura dos

envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera 09h00min do dia 10 (dez) de outubro de 2023
(dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

1.4. As informacg0es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail

licitapamg@amail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023 (facultada nas Concorréncias Plblicas).

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relagdo a esta Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a
formulacéo das propostas, serad designado nova data para a realiza¢do do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

trénsito em julgado da decis&o.

1.8. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

licitapamg@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizadas

na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), dirigidas a Presidente
da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peti¢do no prazo de 3 (trés) dias

Uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A petigdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:
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a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou

c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo

Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A deciséo da Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢Bes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s o prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.
1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII,

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VII - Projeto Basico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orgcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1l — Composicdo do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor méximo para a execucdo do objeto é de R$ 6.296.635,13 (Seis milhdes duzentos e
noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos), de acordo com a planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO
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2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENGAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

A obra dever ser executada conforme planilha orcamentéria, memorial descritivo, cronograma de obra,

projetos e demais documentos anexos ao processo.
3. DAS CONDICOES E RESTRIGOES DE PARTICIPAGCAO
3.1. Néo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso IV do art.

87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo
com o previsto no inciso 11l do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou socio majoritario, participe como acionista, socio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitac&o.
3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.
Quanto a vedacgdo & participacdo de empresas em consoércio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°

8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n° 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:
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O emprego, pelo legislador, da locu¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consodrcios € excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. N&o bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacgao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacdo de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condices de suprir
0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consdrcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condi¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.
3.2.1. Quanto a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

3.2.1.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.
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3.3. Credenciamento

3.3.1. Na sesséo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante sera
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, serd admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatdrio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissdo de Licitacdes, fora dos

envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (1) ou apresentacdo da original para autenticacdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacéo da condi¢do de outorgante; (I11) ou

Procuracgéao Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado documento
comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentagdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preAmbulo deste edital, cada licitante deverd apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre

Concorréncia Publica n° 08/2023

(o]
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Processo Administrativo n® 183/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

Licitantei= ). b e L

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitactes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 08/2023

Processo Administrativo n° 183/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

LICHEMIES cocco b ontono 8 P -ooooossanosaasanoacancac ITRORIE

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (II) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual; (l11) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragcdes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso de
sociedades por acdes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracdes
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (Il1) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de

prova de diretoria em exercicio;
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3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilita¢do juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa

aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo

de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do prazo de

validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.
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h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitagdo, sera
considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data de sua emissdo, o qual serd observado em relagdo
aos cadastrados e ndo cadastrados.

i) A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato;

j) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista,

mesmo que esta apresente alguma restricéo;

k) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

1) A ndo regulariza¢do da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima, implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste edital, procedendo-se entdo a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condices propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o0 ato convocatorio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econémico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo ndo
constar do documento, seré aceita Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do

prazo de vigéncia.
b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econdmica e
financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperacédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.
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c) Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

d) O balan¢o patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n° 2003/2021.

f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de abertura
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no 6rgdo de registro
equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos termos do

Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as excegdes previstas nos hormativos.

g) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

h) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

i) Caso 0 memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacGes reserva-se o direito de efetuar os
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calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

j) Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverédo ser apresentados juntamente

com os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente.

K) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
Concorréncia Publica, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

1) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagéo para esta data

através de indices oficiais.

m) Comprovacdo de Capital Social integralizado ou Patriménio Liquido n&o inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme

entendimento jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.
* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.
3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como Responséavel

Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.

3.4.1.9.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacao de servigos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.
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3.4.1.9.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servi¢os objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracgao.

3.4.1.9.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou servi¢os(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

ITEM DESCRICAO QUANT | UN | PERCENTUAL
EXIGIDO
4331 FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE LAJE 85 M3 50%
ALVEOLAR
4321
e FORNECIMENTO E EXECUGAO DE VIGAS 47 M3 50%
4241 PRE-FABRICADAS

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA
EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICACAO, TRANSPORTE,

71 | MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO 5081 | KG 50%
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

4223,

4.2.3.3,

4.3.3.3, | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA- 8672 KG 50%
4.3.4.3, | 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

4433

er.7
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4214

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE
30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MINIMA

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

754

50%

9.13¢
9.2.3

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
10 CM, ARMADO

761

M2

50%

511

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1139

M2

50%

4311

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PILARES
PRE-FABRICADOS

26

M3

50%

8.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANQOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOQS,
ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

959

M2

50%

6.7.3 ¢
7.4

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA
METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO FUNDO

ANTICORROSIVO

1680

M2

50%

9.16

REVESTIMENTO COM PORCELANATO
APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA
PECA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

421

M2

50%
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Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

3.4.1.9.7. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT,

comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com caracteristica(s)

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional

devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM DESCRICAO
433.1 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE ALVEOLAR
432.1e
4241 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE VIGAS PRE-FABRICADAS
il FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, t
MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
4223,
4233,
4333, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
43423,
4433e7.7
4.2.1.4 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO).
AF_12/2019
9.1.3e9.2.3 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
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43.11 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PILARES PRE-FABRICADOS

8.2.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAQOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

6.7.3e74 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO
ANTICORROSIVO

9.1.6 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PECA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

3.4.1.9.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:
Nome do contratado e do contratante;

9
— ldentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
—  Localizagdo do servico;

9

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

3.4.1.9.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

3.4.1.9.10. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.11. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de

atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.
3.4.1.9.12. DA VISITA TECNICA

3.4.1.9.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados

no edital.
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3.4.1.9.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacges futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.9.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Salde no seguinte
endereco: Rua Comendador José Garcia, n° 280 — 4° Andar, tel (35) 3449-4915.

3.4.1.9.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das prestagdes de
servicos para que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacéo das propostas e perfeita execucéo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

3.4.1.9.12.5. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas

visitas técnicas para mais de uma licitante ao mesmo tempo;

3.4.1.10. Das declaracdes:

3.4.1.10.1. Declaracdo expressa de que nao ha fato impeditivo para participacao nesta licitacao.

3.4.1.10.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.1.10.3. Declaragdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os socios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com o0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.1.10.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.

3.4.1.10.5. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

[EEN

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: D4.-'Dé9[l

320:09-03:00-03

-

Bl

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip6 4f663ack1 ¢

Th.

[z



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arrazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O namero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horério da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

5.1.  No envelope n° 01 “Documenta¢do”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdo Permanente de
LicitacBes, mediante apresentacdao dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa

oficial.

5.2. O documento original apresentado sera devolvido apds conferéncia pela Comissdao Permanente

de Licitagdes, aos presentes, ficando & disposi¢do dos ndo presentes.
6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentaria, composi¢es dos BDI’s, planilha de

composicao de custos unitéarios, devendo constar, sob pena de desclassificagéo:
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6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas or¢camentérias, sendo que os precos ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicagdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Namero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3. No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mao-de-
obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitagéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral

concordancia com as clausulas e condigdes desta licitacdo e total sujei¢do a legislacdo pertinente.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitagdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93.

7.1.1. Apds a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

N
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7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo Permanente de
LicitacBes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-a4 necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacOes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacéo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisdes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes ‘“Documentacdo” e “Proposta”.
7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preAmbulo deste Edital, na presencga dos Licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo
Permanente de Licitagdes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes “Documentacdo” e
“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos Seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagbes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaragdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de Licita¢Bes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposicdo dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual devolvera

contrarecibo.
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7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentac&o:

7.3.1. Serd inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo
preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias
Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.

7.4, Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposi¢ao de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apds julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comisséo Permanente de
LicitacOes, e a seguir colocadas a disposic¢ao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Qs procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apés a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de

LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.
7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Seréo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicOes estabelecidas no Edital.
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7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta

por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncgdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orgamentaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilna orcamentaria de precos da

administracéo.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a

desclassificagéo.
7.5.2. Classificagéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comisséo fard a classificacdo das mesmas, levando-se em
conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificagdo se fara pela ordem crescente dos pre¢os propostos e aceitaveis, constando da

ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condicBGes de igualdade, na presenca dos

interessados.
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7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera
declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitagdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagfes néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.
7.5.3. Da adjudicacéo e homologagao:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacao do procedimento e a adjudicacéo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitagdo ou inabilitacdo, classificagdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-4
conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros
meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pela Administracao.
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8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do 8 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢gbes da primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagdo

independentemente da cominagdo do art. 81 da Legislacdo citada.

8.3.  ApoOs a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

8.4. Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta
licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o

contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor méximo da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custo, anexas ao
edital.

9.2.  Aslicitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilhas de orcamento

anexa, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacOes constate a existéncia de erros numericos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as correcGes necessarias, para

apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:
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9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este ultimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orgamento,

prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissao

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

correcdo dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacgdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orcamentaria, as Composi¢es de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o
Detalhamento do BDI devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os

custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).

9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que
sejam introduzidas modificagdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugdes escritas do
Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

11. CONDICOES DE EXECUCAO

N
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11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento serd conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REVISAO DE PRECOS E REAJUSTE

12.2.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.2.4. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo
do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos podera ser revisada,

objetivando a manutengdo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢des essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execuc¢do do ajustado, o0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.
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12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica
ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacéo.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢es legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipt6tese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacoes de oscilagdes apuradas.

12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de

precos solicitada pela empresa contratada.

12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apos a andlise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0S

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com 0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos servicos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.
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12.2.13. O novo preco s6 teré validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada, caso faca
jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocagdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a
unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.

12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdes

Orcamentarias especificas:

RECURSO FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO
OBRAS E
INSTALACOES - _— 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344| SAUDE - Recursos ndo

Unidades de Salde de
Atencéo Especializada

9051000000000000.15000001002 | Vinculados de Impostos

OBRASE
INSTALACOES - 1675 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344 SAUDE - Recursos nao
Unidades de Salde de 9051000000000000.25000001002 | Vinculados de Impostos

Atencéo Especializada

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

w
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14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVIl do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da

Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente:

16.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global,

16.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;
16.3.3. gquando a CONTRATADA néo iniciar a execugéo das obras no prazo estabelecido;

16.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as

disposices legais;

w
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16.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

16.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagéo

financeira;

16.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucéo das obras contratadas.

16.3.8. gquando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual sera responsavel por perdas e danos

decorrentes.

16.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os

houver sofrido.

16.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSQOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os
procedimentos |4 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo terd efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissao

Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comecardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimag&o.

17.4. No prazo das razdes e contrarrazfes, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia

de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo

serem conhecidos:
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17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da
Comissao Permanente de Licitagcdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletronico licitapamg@gmail.com, com assinatura digital

(via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razéo
social, nimero do CNPJ e enderego da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de copia do documento de identificacdo

e CPF do signatario e comprovante do poder de representacéo legal.
17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso seréa apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitacfes, que podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado

do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacdo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.
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19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificages técnicas do
objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio

ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. Nd&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo Sao coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela administragéo, ou

b) valor orgado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de inexequibilidade do
preco, fixard prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administragdo, conforme Sumula 262

do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.
19.6.1. N&o havendo a comprovacédo da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Seré desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

w
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20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo
licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacao brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execugdo do objeto
da presente contratacéo.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acéo de servidor pablico no processo de licitagdo ou na execucéo de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitacdo ou de execucéo de contrato;

¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “préatica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo do

contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declarag0es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital poderd ser consultado e obtido junto & Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:

licitapamg@gmail.com ou através do  sitio  eletrénico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, em dias Uteis, das 08h00min as 17h00min.
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21.2.  Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo Permanente de
Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.

23. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
23.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicfes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pe¢as ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.
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26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentéaria, Memorial de Célculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s o0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracbes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.
28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

w

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: EI4."EI§E+J

320:09-03:00-03

-

Bl

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip6 4f663ack1 ¢

Th.

[z



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestagdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
30. DA GARANTIA

30.1. A Contratada tera responsabilidade construtivas de solidez e seguranga sobra a edificacdo

durante um periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Codigo Civil:
“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, 0 empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo.”

31. DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1. Além das disposicdes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.
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31.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢éo, os anexos listados no item 1.13. do
presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulacdo parcial do certame, o
Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacéo ou anulacdo e na
estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condicBes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatdrio ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigagoes.

31.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condigdes de

habilitacéo.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n® 8666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas a
Comissdo de Licitagdes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.

31.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.

31.8. A planilha orgamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatério
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

31.9. A planilha orcamentaria, o calculo de composi¢do do BDI e os demais documentos encontram-

se disponiveis no site oficial do Municipio (http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem

ser solicitados por e-mail (licitapamg@gmail.com) ou serem consultados no endereco descrito no

presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.
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31.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 04 de setembro de 2023.

Silvia Regina Pereira da Silva

Secretaria Municipal de Salde

SN
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, @ BIMPIESA. c.eiveiiee ettt ettt ettt be b et seeesene s , inscrita no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .........cccc.e.... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023, em especial para formular lances verbais e para interpor

recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.

N
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 183/2023

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.,

AQS ....... dias do més de ....ccccevveveieieniennn, do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijés, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , heste ato representado pelo(a) Secretaria Municipal de Saude, Sra., ...,
portador da Cédula de ldentidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, 8 BMPIESA .....ccvveeieiieieie e , pessoa juridica de direito privado,
sediada Na ...coceeevveeeeieiee e, , ho Municipio de ......... , Estado de .............. , cadastrada junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ................. , com
Inscricdo Estadual registrada sob n° .............. , neste ato representada por ............... y e ,
.............. , weeeeeenens, portador da Cédula de Identidade RG n° ..................., inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 n® .....oovvvvvvvvveennen, , doravante denominada
CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da
Concorréncia Publica n°® 08/2023, que se regera pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O

FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.,

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

N
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1.2.1. A obra dever ser executada conforme planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma

de obra, projetos e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS
2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 O prazo para EXECUCAO dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias e seguira
conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 81°
da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.4. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Salde, fazendo-se obrigatoria apresentacdo
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Sumula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater
excepcional e com justificativa fundamentada que deverad passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da
Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.6. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e

cinco) do valor inicial licitado.
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2.8. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.10. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.11. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.12. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir

do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.13. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS DOTACOES E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacdes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por DotagOes

Orcamentarias especificas:

RECURSO FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO
OBRASE
INSTALACOES - _— 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344 SAUDE - Recursos ndo

Unidades de Saude de

Atencéo Especializada

9051000000000000.15000001002 | Vinculados de Impostos

OBRAS E 1675 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344| SAUDE - Recursos ndo
INSTALACOES - 9051000000000000.25000001002 |[Vinculados de Impostos
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Unidades de Saude de
Atencéo Especializada

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execucao
das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificacbes e

demais documentos da licitacao.

3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

3.8. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo
do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos podera ser revisada,

objetivando a manutencdo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de pre¢os do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condicBes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser

retardador ou impeditivo da execuc¢do do ajustado, o0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
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Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica
ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicBes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as
constatacOes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de pregos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada

ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo

Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
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das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apds o
protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao
referido pleito.

3.22. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacgdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

Novo precgo que substituird o entdo registrado.
3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogagdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei

n° 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de precos.
CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

4.1. Empregar na execucdo dos servigos profissionais capacitados, rigorosamente selecionados e
preparados, que devem se apresentar ao trabalho devidamente uniformizado, usando cal¢ados

fechados e, identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatério nas dependéncias da obra.

4.2. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislacdo, fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. Sdo equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais
a execucdo dos servicos: capacete, 6culos de seguranca, colete de sinalizagdo, cone de sinalizacéo,
botina com biqueira de aco, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial
descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro

previsto em norma especifica.
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4.3. A Contratada deverd apresentar, juntamente com a medicgdo relativa aos servigos executados, o
diario de obra completo e relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do
fiscal responsavel, e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Salde, encaminhar nota(s)
fiscal(is) para devido pagamento.

4.4, Executar fielmente os servicos em conformidade com o Projeto B&sico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
e a Secretaria Municipal de Salde, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo, relevante ou
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacdo e
adequacdo as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, até o final da garantia dos servigos, sem
prejuizos de imediata comunicagdo verbal, caso a situagdo exija pronta diligéncia por parte do

Contratante.

4.5. Observar, durante a execucdo dos servicos, todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo

a contratada a unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes as mesmas.
4.6. Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga de materiais utilizados nos servigos.

4.7. Garantir todas as condi¢des para a prestacdo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritéria,

esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade.

4.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro
Fiscal da Contratada, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execugdo dos servigos

previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas.

4.9. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servigos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste anexo acarretara a
aplicacdo de sangdes a contratada, de acordo com o estabelecido no projeto basico e na legislacéo

vigente.

4.10. O local onde serdo realizados os servigos devera estar devidamente sinalizado em acordo com as

normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores.

4.11. E obrigatério o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue completo junto

de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatério Diario de Obra devera conter os
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registros de todos os fatos e comunica¢es que tenham implicacdo contratual, bem como todos os

servigos executados no dia.

4.12. A CONTRATADA se responsabilizard pela execugdo da obra, pela seguranca e estabilidade dos
servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada a
reparar os danos causados por defeitos e ou por vicios dos produtos e dos servigos prestados,
substituindo-os no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da detec¢do e conhecimento dos

mesmos pela contratada.

4.13. A CONTRATADA se obriga a concluir, completo e satisfatoriamente o objeto da contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servi¢os nos termos do Art.
618, do Cadigo Civil Brasileiro.

4.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus

profissionais acidentados ou com mal subito.

4.15. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

4.16. A Contratada se vinculagéo ao edital de licitacdo e seus anexos.

4.17. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e

as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

4.18. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servico para
representad-la na execugdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as

qualificaces necessarias ao bom andamento dos servigos.

4.19. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges

resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4.20. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado.

SN
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4.21. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.22. A contratada serd responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros, publicacoes

e autenticacOes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

4.23. A Contratada ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagdes decorrentes

deste contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE.

4.24. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a contratada quaisquer irregularidades apresentadas na

prestacéo de servicos, fixando prazos para adequacao.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera efetuar as medi¢des de acordo
com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medigdes serdo

efetuadas por percentual de item concluido.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes no contrato.

5.5. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagfes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.

al
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CLAUSULA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Séo aplicaveis as san¢Bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servigos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso I11;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

a1
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Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apés regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 11l e 1V do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
6.7. As sancOes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVIl do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracéo.

7.2. A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente:

a1
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7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior
a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servi¢os contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;
7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras no prazo estabelecido;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as

disposices legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer
qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucéo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual sera responsavel por perdas e danos

decorrentes.
7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas

sucessivas:

8.2 Na primeira etapa, apés a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da CONTRATADA, sera

realizada uma vistoria pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento de Obras e Servicos, onde sera

ol
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efetuada a fiscalizacdo indicando as corre¢fes e complementacBes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, em caso de desacordo com o objeto contratado, a CONTRATADA teréa 10 (dez)
dias Uteis para atender as correc¢des solicitadas. Em caso de aprovacgdo da fiscalizagdo ser& providenciado
o termo de Recebimento Provisério de Entrega. Nesta etapa ainda, a CONTRATADA devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de
garantia.

8.3 A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao

contratado.

8.4 Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das correcdes e complementacdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de

Obras e Servigos, seré realizado o Recebimento Definitivo;

8.5 O Recebimento definitivo ser4 promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Secretaria Municipal de Saide, com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8.6. Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo CONTRATANTE apds a apresentacdo pela
CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de
FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do

contrato.
CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

9.1. A contratada devera apresentar Responsavel Técnico devidamente registrado junto ao CREA —

(Conselho Regional de Engenharia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

9.2 O Responsavel Técnico indicado pela contratada devera encontrar-se em periodo integral no local
onde ser4 executada a obra, acompanhando 0s servigos, assegurando a correta execucdo e

cumprimento dos projetos.

9.2.1. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer nas obras
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

ol
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9.2.2. O Diério de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

9.3. Todo o material utilizado na obra devera apresentar alta qualidade e resisténcia, seguindo a
regulacdo das Normas Técnicas da ABNT (NBR), INMETRO E ABCP e no caso de ndo estarem
especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a fiscalizacdo, que os aprovara

ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

9.4. A contratada devera elaborar um plano de servicos baseado nas condic@es locais, fornecer todos
0s materiais, equipamentos, maquinas, mao-de-obra especializada, coordenacgdo técnica necessaria ao

perfeito desempenho da obra.

9.5. Todos os servigos executados que ndo apresentarem condicdes satisfatorias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria de Salde deverdo ser
refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou mao-

de-obra, equipamento e etc.

9.6. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios

necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construgao.

9.7 Disponibilizar EPI’s, EPC’s e uniformes de identificagdo a todos os funcionarios vinculados a

obra.

9.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislagdes pertinentes.

9.9. N&o havendo condicOes para a execucdo dos servicos por razfes para as quais a contratada ndo
contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servicos, os motivos para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo

engenheiro fiscal no relatério diério que sera parte integrante do pagamento.

9.10. Para o inicio da execugdo da obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA,
conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até

48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

(6]
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9.11. A execucdo da obra deveré obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras
normas desde que garanta a eficdcia do servigo prestado. Na auséncia ou omissdo de normas

nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

9.11.1 O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracéo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servi¢co em desacordo comas normas expedidas pelos Orgaos

oficiais competentes.

9.12. A(s) Contratada(s) devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este

processo licitatério.

9.13. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

9.14 A CONTRATADA se compromete a executar oS servicos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

9.15 De acordo com o disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos até
25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construgdes novas, e supressdes com a
ressalva do 82° do art. 65 da referida Lei, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.
CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentacao:

e BOLETIM DE MEDICAO;
e DIARIO DE OBRAS;
e RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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10.1.1 Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

10.1.2. As medicBes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues
digital e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.1.3. As planilhas orcamentérias de medicao deverdo ser fornecidas no t amanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte
“10”,

10.1.4. Deveréa ser elaborado registro fotogréafico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execugéo e apontados na medig&o;

10.1.5. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

10.1.6. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medi¢do dos servi¢os no periodo,
sendo obrigatoria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e

impressos.

10.1.7. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela

Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

10.1.8. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida.

10.2. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poder ser acrescido até que aja a regulariza¢do das mesmas.

10.3. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da

fiscalizagéo.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.
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10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

10.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Saude, por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida por um representante da Administragcdo, ao qual
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracao.

a1l
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12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)
contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

FISCAL SECRETARIA MATRICULA
Cristina Rodrigues Bittar Lanna Infraestrutura, Obras e Servicos 15710
(Fiscal de Obras) Publicos

Julia Vallery dos Santos Oliveira — 5

| Saude 22593
(Fiscal de Contrato)

Juliana Fernandes Ramos ;

Saude 18936

(Suplente fiscal de Contrato)

12.5. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.6 Aos fiscais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracGes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste

contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e

estudadas as implicacdes decorrentes desta interrupgéo.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este contrato

sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. A construcdo ocorrerd na Rua Piranguinho, 15 — Sdo Jodo, Pouso Alegre — MG, conforme

demonstra imagem abaixo:

a
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I CONSTRUGAO CAPS '
55 Al - Mnss Ceras

Figura 1: Localizacdo onde sera construido o CAPS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de
entrega.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigdes de uso,
quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessérios & perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.

(2]
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresentéa-los a Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. A presente contratagdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

19.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n® 8.666/93 e suas alteracOes, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

19.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢Bes ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2023;
b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2023;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacdes técnicas pertinentes.

(o]
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19.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

19.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

19.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

19.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢es monetéarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA — DA GARANTIA

20.1. A Contratada tera responsabilidade construtivas de solidez e seguranca sobra a edificacdo

durante um periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Cédigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, 0 empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

em razdo dos materiais, como do solo.”

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas a

aplicacdo deste Contrato ou execuc¢do do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

(2]
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21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de

igual forma e teor.
Pouso Alegre, XX de XX de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA

(2]

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 0410&9023 20:09-03:00-03

Bl

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip6 4f663ack1 ¢

Th.

[z



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagho & CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2023 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2023.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa

(o]
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

BU e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade

[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as
penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

[e2]
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu contelido, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

[

LOTE DESCRICAO

VALOR

01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

[e2]
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mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os

custos unitarios ndo poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os

mesmos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccovevveveevieieeeeieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Th.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ LB de 202X.
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO
DE ATENGAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1 DA ESPECIFICACAO TECNICA

A obra dever ser executada conforme planilha orgcamentéaria, memorial descritivo, cronograma de obra,

projetos e demais documentos anexos a este projeto basico.
2. DOS PRAZOS
2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 O prazo para EXECUCAO dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias e seguira
conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 §1°
da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.4. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Salde, fazendo-se obrigatoria apresentacdo
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Sumula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréater
excepcional e com justificativa fundamentada que deverd passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da

Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

D
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2.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e

cinco) do valor inicial licitado.

2.8. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.10. A suspensdo de prazos que trata este item néo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.11. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que
registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3 DAS CONDICOES DE EXECUCAO DA OBRA

3.1. A contratada devera apresentar Responsavel Técnico devidamente registrado junto ao CREA —

(Conselho Regional de Engenharia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

3.2 O Responsavel Técnico indicado pela contratada devera encontrar-se em periodo integral no local
onde ser4d executada a obra, acompanhando 0s servicos, assegurando a correta execugdo e

cumprimento dos projetos.

3.2.1. ACONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

3.2.2. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

~
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3.3. Todo o material utilizado na obra deverd apresentar alta qualidade e resisténcia, seguindo a
regulacdo das Normas Técnicas da ABNT (NBR), INMETRO E ABCP e no caso de ndo estarem
especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a fiscalizacdo, que os aprovara

ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

3.4. A contratada deverd elaborar um plano de servigos baseado nas condi¢des locais, fornecer todos
0s materiais, equipamentos, maquinas, mao-de-obra especializada, coordenagao técnica necessaria ao

perfeito desempenho da obra.

3.5. Todos 0s servicos executados que ndo apresentarem condicOes satisfatorias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria de Salde deverdo ser
refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos 0s custos seja de material e/ou méo-

de-obra, equipamento e etc.

3.6. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios

necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construcao.

3.7 Disponibilizar EPI’s, EPC’s e uniformes de identifica¢do a todos os funcionarios vinculados a
obra.

3.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacGes aceitas pela boa técnica, normas e

legislagdes pertinentes.

3.9. N&o havendo condigOes para a execucdo dos servigos por razfes para as quais a contratada ndo
contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizacdo dos servicos serdo consignados pelo

engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte integrante do pagamento.

3.10. Para o inicio da execucdo da obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA,
conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até

48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

3.11. A execucdo da obra devera obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente

acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

~
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(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras
normas desde que garanta a eficAcia do servigo prestado. Na auséncia ou omissdo de normas

nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.11.1 O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracéo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servigo em desacordo comas normas expedidas pelos  6Orgdos

oficiais competentes.

3.12. A(s) Contratada(s) devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este

Projeto Bésico e no Edital de LicitacGes.

3.13. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, seréo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

3.14 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.15 De acordo com o disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos até
25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construgdes novas, e supressdes com a
ressalva do 82° do art. 65 da referida Lei, desde que comprovada a necessidade em planilha
orcamentéria e devidamente autorizada.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

A construgdo ocorrera na Rua Piranguinho, 15 — S&o Jodo, Pouso Alegre — MG, conforme demonstra

imagem abaixo:

Figura 2: Localizacdo onde sera construido o CAPS

~
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5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentéria
especifica:

RECURSO | FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO

OBRAS E
INSTALACO
ES - Unidades 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344905100f SAUDE - Recursos néo
de Salde de 162 0000000000.15000001002 Vinculados de Impostos

Atencgéo

Especializada

OBRASE
INSTALACO
ES - Unidades 02.011.000.0010.0302.0003.1125.344905100| SAUDE - Recursos ndo
de Saude de 17 0000000000.25000001002 Vinculados de Impostos

Atencéo

Especializada

~

6. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A construcdo de um Centro de Atencdo Psicossocial (CAPS) é uma iniciativa essencial e altamente
relevante para a saude publica, pois esta alinhada a diretriz de resolutividade do Sistema Unico de
Saude, oferecendo cuidado adequado aos pacientes que sdo dependentes quimicos ou apresentam a

necessidade de tratamentos psicolégicos, assegurando o apoio e acolhimento necessario.

Segundo o Ministério da Saude, os CAPS tém papel estratégico na articulagdo da RAPS, tanto no que
se refere a atencdo direta visando a promocao da vida comunitaria e da autonomia dos usuarios,
quanto na ordenacdo do cuidado, trabalhando em conjunto com as equipes de Salude da Familia e
agentes comunitarios de satde, articulando e ativando os recursos existentes em outras redes, assim

como nos territorios.

Impactando positivamente na comunidade, Um CAPS n&o é apenas um servico de saude, mas também
um agente de transformacéo social. Sua presenca contribui para a promogédo da saide mental como um
direito humano fundamental. Além disso, o centro desenvolve ac¢bes de sensibilizagdo e educagédo
junto & comunidade, desmistificando preconceitos e capacitando os individuos para lidar com questdes

de satde mental.

320:09-03:00-03
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Sendo assim para um atendimento efetivo a populagdo é necessario que local seja préprio e com uma
infraestrutura moderna e eficiente, atendendo integralmente aos seus usuarios. Atualmente o Caps
direcionado ao tratamento de Alcool e Droga se encontra em um local locado inadequado e
insuficiente para os atendimentos, contando com varias falhas e anomalias em sua estrutura, além da

impossibilidade de expanséo o que contraria a grande demanda local de atendimentos.

Contudo visando ter um local préprio, adequado e que acompanhe o desenvolvimento populacional
local, ¢ justificado a construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial, oferecendo um cuidado integral e
inclusivo, visando a prevencado e tratamento precoce desses pacientes, fortalecendo a rede de saude
mental no Municipio e impactando positivamente a comunidade. Investir nesse centro é investir no
bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, além de promover uma sociedade mais saudavel e

acolhedora.
7. DA MODALIDADE LICITATORIA
7.1 A contratagdo sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,

nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea c do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

De acordo com Margal Justen Filho, “A determinacéo da obrigatoriedade da licitacdo e a escolha da
modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratagdes,

independentemente de fracionamentos™.?
Tal modalidade de licitacdo encontra-se disciplinada pela Lei n® 8.666/93 nos seguintes termos:
Art. 22. S&o modalidades de licitac&o:

| - concorréncia;

Il - tomada de precos;

11 - convite;
1V - concurso;
V - leildo.

[..]
§ 1° Concorréncia é a modalidade de licitacdo entre quaisquer interessados

gue, na fase inicial de habilitacdo preliminar, comprovem possuir 0s

2 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitacdes e contratos administrativos. 13.
ed., S&o Paulo: Dialética, 2009. p. 268.

~
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requisitos minimos de qualificacdo exigidos no edital para execucdo de seu
objeto.
Conforme Decreto N° 9.412, de 18 de Junho de 2018, houve a atualizagdo do seguinte valor, ao dispor
que:

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

[..]
b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e

trezentos mil reais);

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 6.296.635,13 (Seis milhdes duzentos e noventa e
seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos), portanto, a ado¢do da modalidade

Concorréncia Publica mostra-se adequada.
8. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucgdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicagéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:

X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;
A Empreitada por Preco Unitario — a execu¢do da obra ou do servico se da

por preco certo de unidades determinadas.

A Empreitada por Preco Unitario — a execugdo da obra ou do servi¢o se da por preco certo de

unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma

~
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fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou
equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

No seu Art. 2°, considera-se:

X1l — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a
execucao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;

9. CRITERIO DE JULGAMENTO

E importante afirmar que a adocdo da Licitacio pelo Menor Preco Por Lote esta em consonancia

com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sO se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem
mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois
sob o0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do
fabricante, o ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harménico.
Por esse motivo, deve 0 bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso 84 afirmativo, o préximo passo serd avaliar a

conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentracdo da garantia dos resultados.

~
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Ainda h& de se considerar que serdo varios servi¢os e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducéo de

precgos a serem pagos pela Administragéo considerando-se um aumento de escala.
10. DA QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA ou CAU) a que estiver vinculado a licitante.

10.2. Indicacédo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos

trabalhos, contendo no minimo: 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) arquiteto.

10.3. A comprovagéo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

10.3.1. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

10.4. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.5. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade
técnica-operacional, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a
empresa executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, conforme da Sumula 263 do TCU:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE | PERCENTUAL
EXIGIDO
4331 FORNECIMENTO E 85 M3 50%

EXECUCAO DE LAJE

~
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ALVEOLAR

4321e
4241

FORNECIMENTO E
EXECUCAO DE VIGAS PRE-
FABRICADAS

47

M3

50%

7.1

FORNECIMENTO DE
ESTRUTURA METALICA
EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICAGAO
DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA,
UMA (1) DEMAO

5081

KG

50%

4.2.2.3,
d.43.3,
4.3.3.3,
43.43,
4433e7.7

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

8672

KG

50%

4214

ESTACA HELICE
CONTINUA, DIAMETRO DE
30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MINIMA
(EXCLUSIVE
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACAO E
BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

754

50%

9.1.3e9.23

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,

761

M2

50%

~
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ESPESSURA 10 CM,
ARMADO

5.11

ALVENARIA DE VEDACAO
DE BLOCOS VAZADQOS DE
CONCRETO DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

1139

M2

50%

4311

FORNECIMENTO E
EXECUCAO DE PILARES
PRE-FABRICADOS

26

M3

50%

8.2.2

EMBOCO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

959

M2

50%

6.73e74

PINTURA ESMALTE EM
ESTRUTURA METALICA,
DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO FUNDO
ANTICORROSIVO

1680

M2

50%

~
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9.1.6 REVESTIMENTO COM

POLIDO, AMBIENTE
INTERNO, PADRAO
EXTRA, BORDA

DA PECA (60X60CM),

ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

PORCELANATO APLICADO
EM PISO, ACABAMENTO

RETIFICADA, DIMENSAO

ASSENTAMENTO COM

421 M2 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

10.6. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho Regional de Arquitetura) acompanhado(s) de

Certidao(Ges) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)

executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)

atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme

inciso, |, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93:

(]
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ITEM DESCRICAO
433.1 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE ALVEOLAR
4321e - 3
4241 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE VIGAS PRE-
FABRICADAS
7.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM

PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE,

MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA
(1) DEMAO
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4223,4233,4333,434.3,4433
e7.7

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR

4214

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM,
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MINIMA

(EXCLUSIVE MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E
BOMBEAMENTO). AF_12/2019

9.13e9.23

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

511

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

4311

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PILARES PRE-
FABRICADOS

8.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

6.73e7.4

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
FUNDO

ANTICORROSIVO

9.1.6

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM
PI1SO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO,
PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA
PECA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

10.7. A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes informagoes

basicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

320:09-03:00-03
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- Localizagéo do servico;
- Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

10.8. O(s) atestado(s) ou certidao(des) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas
condicbes acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacao.

10.9 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

10.10 Para fins de comprovagédo da capacidade técnicos — operacional sera aceito a soma de atestados

desde gue todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Béasico, edital e seus anexos.
11. DA VISITA TECNICA

11.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos que seréo disponibilizados no
edital.

11.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco) dias anteriores & data de
abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Salde no seguinte endereco: Rua
Comendador José Garcia, n° 280 — 4° Andar, tel (35) 3449-4915.

11.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e

perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DA FISCALIZACAO

[ee]
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12.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida por um representante da Administracdo, ao qual
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deveréo
dispor de amplo acesso as informacGes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

FISCAL SECRETARIA MATRICULA
Cristina Rodrigues Bittar Lanna Infraestrutura, Obras e Servicos A,
(Fiscal de Obras) Publicos

Julia Vallery dos Santos Oliveira ]

I Salde 22593
— (Fiscal de Contrato)

Juliana Fernandes Ramos )

Saude 18936

(Suplente fiscal de Contrato)

12.5. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.6 Aos fiscais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes.

(]
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13. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

13.2. Comunicar imediatamente e por escrito a contratada quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacéo de servicos, fixando prazos para adequacao.

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera efetuar as medices de acordo
com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medicBes serdo

efetuadas por percentual de item concluido.

13.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes no contrato.

13.5. Prestar as informagGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

13.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.
14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Empregar na execu¢do dos servigos profissionais capacitados, rigorosamente selecionados e
preparados, que devem se apresentar ao trabalho devidamente uniformizado, usando cal¢ados

fechados e, identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatorio nas dependéncias da obra.

14.2. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecéo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislacdo, fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. S&o equipamentos de prote¢do individuais e coletivos essenciais
a execucdo dos servicos: capacete, 6culos de segurancga, colete de sinalizacdo, cone de sinalizag&o,
botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial
descartavel vapores orgénicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro

previsto em norma especifica.

14.3. A Contratada devera apresentar, juntamente com a medicdo relativa aos servicos executados, o

diario de obra completo e relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do

o
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fiscal responsavel, e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Salde, encaminhar nota(s)
fiscal(is) para devido pagamento.

14.4. Executar fielmente os servicos em conformidade com o Projeto B&sico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
e a Secretaria Municipal de Saude, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo, relevante ou
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacdo e
adequacdo as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, até o final da garantia dos servigos, sem
prejuizos de imediata comunicacdo verbal, caso a situacdo exija pronta diligéncia por parte do

Contratante.

14.5. Observar, durante a execucdo dos servigos, todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo

a contratada a Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes as mesmas.
14.6. Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga de materiais utilizados nos servicos.

14.7. Garantir todas as condi¢des para a prestacao de servicos de forma eficiente, rapida e prioritéaria,
esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade.

14.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro
Fiscal da Contratada, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servicos

previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas.

14.9. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste anexo acarretara a
aplicacdo de sangdes a contratada, de acordo com o estabelecido no projeto basico e na legislagdo

vigente.

14.10. O local onde seréo realizados os servigos devera estar devidamente sinalizado em acordo com
as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos

trabalhadores.

14.11. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue completo junto
de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatorio Diario de Obra devera conter os
registros de todos os fatos e comunicacGes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os

servigos executados no dia.
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14.12. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo da obra, pela seguranca e estabilidade
dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada a
reparar os danos causados por defeitos e ou por vicios dos produtos e dos servigos prestados,
substituindo-os no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da deteccdo e conhecimento dos

mesmos pela contratada.

14.13. A CONTRATADA se obriga a concluir, completo e satisfatoriamente o objeto da contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servi¢os nos termos do Art.
618, do Codigo Civil Brasileiro.

14.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus

profissionais acidentados ou com mal subito.

14.15. A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
14.16. A Contratada se vinculagdo ao edital de licitacdo e seus anexos.

14.17. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

14.18. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-la na execugdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as

qualificacdes necessarias ao bom andamento dos servigos.

14.19. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges

resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

14.20. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

14.21. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu

(]
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pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

14.22. A contratada sera responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em reparti¢fes publicas, registros, publicacoes
e autenticagcfes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

14.23. A Contratada ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes decorrentes

deste contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE.

14.24. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas

etapas sucessivas:

15.2 Na primeira etapa, ap6s a conclusao dos servicos e solicitacdo oficial da CONTRATADA, sera
realizada uma vistoria pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos, onde sera
efetuada a fiscalizacdo indicando as correcdes e complementacBes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, em caso de desacordo com o objeto contratado, a CONTRATADA tera 10 (dez)
dias Uteis para atender as correcdes solicitadas. Em caso de aprovacdo da fiscalizagdo sera providenciado
o termo de Recebimento Provisério de Entrega. Nesta etapa ainda, a CONTRATADA devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de

garantia.

15.3 A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo

escrita ao contratado.

15.4 Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcBes e complementagdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissdo de Recebimento de

Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento Definitivo;

oo
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15.5 O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pela Secretaria Municipal de Salde, com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

15.6. Recebimento Definitivo somente serd efetivado pelo CONTRATANTE apds a apresentacdo pela
CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de
FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do

contrato.
16. DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento sera através das medi¢Oes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte

documentacéo:

e BOLETIM DE MEDICAOQ;
e DIARIO DE OBRAS;
e RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

16.1.1 Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitac&o.

16.1.2. As medicBes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues

digital e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

16.1.3. As planilhas orgamentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no t amanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte
6(107’.

16.1.4. Deveré ser elaborado registro fotografico periddico da obra, afimde  capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicé&o;

16.1.5. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.
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16.1.6. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medigdo dos  servicos no periodo,
sendo obrigatoria apresentacéo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrdnica e

impressos.

16.1.7. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diério, semanal, etc.)  sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

16.1.8. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressdo colorida.

16.2. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que aja a regulariza¢do das mesmas.

16.3. Sera autorizada a emisséo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da

fiscalizacéo.

16.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Béasico.

16.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

16.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

16.7. As medicbes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
17. DA GARANTIA

A Contratada tera responsabilidade construtiva de solidez e segurancga sobre a edificacdo durante um

periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Cddigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
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consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

em razdo dos materiais, como do solo.”0

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. S&o aplicaveis as san¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

18.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

18.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao venham a atender as exigéncias
editalissimas, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica da
Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

seus representantes.

18.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-4 o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento

total do contrato;
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IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigac6es
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangcdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

18.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracéo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

18.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes

legais.
18.7. As sanc¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
19. DAS DISPOSICOES FINAIS:

19.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

Pouso Alegre, 03 de julho de 2023.

Silvia Regina Pereira da Silva

Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......ccccvvevieiieieerieieeisie e sre e eee e (razdo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administracéo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundagGes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 11, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade __de de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) neste edital, o(s) mesmo(s)
encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada

na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a

Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixaco do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-
se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a)
Identidade n° e do CPF n°
renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da

, portador(a) da Carteira de

, vem por meio deste,

Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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