

CURVA ABC - PRIMEIRO EXERCÍCIO

Revisão: R00

Data: 13/04/2023

Empresa projetista: Projeto:



COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Cliente:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 27,12%

CURVA ABC - PRIMEIRO EXERCÍCIO DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	DESCRIÇÃO	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Primeiro exercício (1 à 12 meses)	%	% acumulado
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	2.965,16	T.x MÊS	R\$ 382,27	R\$ 13.601.766,68	26,12%	26,12%
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL	8,00	EQUIPExMÊS	R\$ 84.771,44	R\$ 8.138.057,76	15,63%	41,74%
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.263,00	KMxMÊS	R\$ 127,10	R\$ 8.027.209,60	15,41%	57,16%
6	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E HIIGENIZAÇÃO DE CONTAINES PEAD	1.500,00	UNIDxMÊS	R\$ 264,28	R\$ 4.757.040,00	9,13%	66,29%
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	12,00	UNIDxMÊS	R\$ 20.113,87	R\$ 2.896.396,92	5,56%	71,85%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 204.378,94	R\$ 2.452.547,28	4,71%	76,56%
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 202.237,56	R\$ 2.426.850,72	4,66%	81,22%
2	EQUIPE DE MONITORIA	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 164.008,35	R\$ 1.968.100,26	3,78%	85,00%
8	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	20,00	UNIDxMÊS	R\$ 7.413,09	R\$ 1.779.141,20	3,42%	88,42%
13	LIMPEZA DOS CÔRREGOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 127.578,26	R\$ 1.530.939,12	2,94%	91,36%
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	168,89	T.x MÊS	R\$ 647,17	R\$ 1.311.605,16	2,52%	93,88%
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 94.122,05	R\$ 1.129.464,61	2,17%	96,04%
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 88.337,43	R\$ 1.060.049,16	2,04%	98,08%
12	LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 83.335,18	R\$ 1.000.022,16	1,92%	100,00%
TOTAL					R\$ 52.079.190,63		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D