Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 120/2025

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20/08/2025 as 17h00min

ABERTURA DA SESSAOQ: 04/09/2025 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 04/09/2025 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DA OBRA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrdnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do enderego eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacdo, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no  endereco  eletrfnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sessdo
publica.

7 — O valor maximo para a execucao do objeto é de R$ 13.129.218,81 (treze milhdes, cento e vinte e nove mil,
duzentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), de acordo com a planilha orcamentéria disponibilizada no
site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagio é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DA OBRA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serda 0o MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
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1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
1.3.1. A descricdo detalhada dos servicos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.3.2. Os servicos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE DRENAGEM E

ESTABILIZAGAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

FICHA DOTAGAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1406 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM VINCULADO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1407 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM VINCULADO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA .
1431 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM PROPRIO

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverao estar
credenciados junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informagdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos
fornecedores para obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva
responsabilidade do Portal Compras Publicas, provedor do sistema eletrénico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacles inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do dérgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
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tornem desatualizados.
4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

4.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada &s microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. Seré destinado & ampla competic&o, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes anadlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigo;
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4.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratages integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitagBes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participacio de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

4.14. DA COMPROVAGCAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

4.14.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de
exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital,
deverdo apresentar ainda 0s seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condicdo de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura das
propostas.

4.14.2.2. Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelos anexos a este edital, conforme
0 €aso.

4.14.3. A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitacdo, sujeitando-se as san¢fes previstas na Lei
14.133/2021.
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4.14.4. O licitante que invocar a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo apresentar 0s
documentos comprobatorios respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Pouso
Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominacdes
legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracao;

5.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Haver4 um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execucéo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consdrcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Serd permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacdo de que a hova empresa do consoércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo
licitatério que originou o contrato.

6. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagéo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser enviados ao Agente de
Contratagdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrbnico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrdnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuracéo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.1.1. Esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convences coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

7.1.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

7.1.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

7.1.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispfe o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.4. Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢Bes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.6. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contratagdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.
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7.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.9. A proposta de precos deverd ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotac@es alternativas, descri¢cdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descricéo
do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:

7.11.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacGes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.11.2 O preco unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;

7.11.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, ap6s convocagdo da Agente de Contratacéo;

7.12 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.13 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total prevalecera o valor unitario;

7.14 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condi¢do ndo
prevista neste Edital;

7.15. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16 Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

ESTE DOCUMENMTO FOI ASSINADO EM: 14/08/2025 14:41 -03:00-03

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.ipm.com.brip271f8e9c271 6.



PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacdes.

8.12.5. Apb6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediéarios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
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porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terad o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacéo;

8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacBes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por drgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a prética de mitiga¢do, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a agente de contratagao
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo ap6s a negociacao for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

8.21.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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8.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apls a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 Agente de Contratagdo com auxilio da &rea técnica examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e & compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Seréd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitério simbolicos, irrisério ou de
valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagcdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informagBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigird
gue o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢cdo da Administracdo serdo tratados como prot6tipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responséavel pela anélise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢cdes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
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9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.6. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo
em condicdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e sera levada em consideracéo no decorrer da execugdo do
contrato e aplicagdo de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes Ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apos a homologacéo.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orgcamentaria, Composi¢des de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicadas mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO
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11.1. Os documentos previstos no Projeto Bésico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacéo verificard o eventual descumprimento das condicées de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por Ilicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante ser& convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagéo.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente haveréa a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacéo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo,
havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sancdes cabiveis.
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11.1.13. Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitacdo recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser
substituido pelo Certificado da Condicao de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEI, conforme Lei Complementar n°
123/2006, deverdo apresentar os documentos e declaracédo conforme item 4.14 deste edital.

11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.
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h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;

1) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacdo da agente de contratacdo para apresentacdo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

1) A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanges previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatdrio.

11.3.1. As certiddes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicéo.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data nao anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracBes contébeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contébeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocdpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

b.3) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.3.1.) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco.

b.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminh-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

b.3.3) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.
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b.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

b.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1 Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT)) a que estiverem vinculados.

11.5.2 Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista com registro no CREA ou CAU ou CRT-
CFT- como Responsavel Técnico — como Responsével Técnico.

11.5.3 A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.4 As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.5 Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

11.6 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

11.6.1 — Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional deverd(d8o) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme 8§2°, art. 67 da Lei 14.133/21.

PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN QUANT. CORRESPONDENTE
6.5.1 EXECUGAO DE MURO EM GABIAOQ m3 4.476,32 50%
EXECUGAO DE PROTEGAO SUPERFICIAL ) o
6.5.2 TIPO COLCHAO RENO m 1.425,29 50%
6.5.3 AGULHAMENTO COM PEDRA DE MAO m3 1.472,81 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira (maior que 4% na curva ABC) e técnica
para a execucao da obra.

11.7 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.7.1. Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos
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Técnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), acompanhado(s) de Certiddo(os) de
Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servi¢o(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme art.
67 da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

6.5.1 EXECUGAO DE MURO EM GABIAO

6.5.2 EXECUGAO DE PROTEGAO SUPERFICIAL TIPO COLCHAO RENO
6.5.3 AGULHAMENTO COM PEDRA DE MAO

11.8 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
11.8.1 - A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes béasicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servicgo);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.8.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

11.8.3. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico.

11.8.4 Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugdo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas..

11.9. DA VISITA TECNICA

11.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.9.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condi¢Bes dos
servicos, de sorte que alegagBes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacbes e das
condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.9.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos envelopes de
habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo
publica, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

11.9.3.1. O agendamento podera ser realizado na sede da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos,
de forma presencial no enderego: Praca Jodo Pinheiro, 73 - centro, CEP 37550-191, Pouso Alegre- MG. Horarios
de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde),
ou por meio do telefone (35) 3449-4977.

11.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.
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12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulacéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hipdtese de adocédo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresenta¢do das razdes recursais serd iniciado na data de intimacédo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderé
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:

13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

=
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14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratagdo,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislagdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de

2021.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
guantidades, precos e demais condigdes.

16.5. Na hipétese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado @ Administracdo a convocacdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste seréo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a Unica e completa

remuneracao pela sua execugo.

17.3. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 31/07/2025.

17.3.1. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do UGltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferic¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

o
Olky, E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14."']8."20%1 4:41-03:00-03

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.ipm.com.brip271f8e9c271 6.



PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A reviséo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma terd que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugéo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a andlise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos prec¢os, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e correcdo monetéria, em relagdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisao.
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17.16. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo podera ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressfes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZA(;AO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Bésico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. S&o aplicéveis as san¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-& nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condicfes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.
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26. DA PROTEGAO E INFORMAGOES DE DADOS - LGPD

26.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”

27. DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pela agente de contratacao.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

27.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

27.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacéo.

27.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacéo de suas propostas e a Administragdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do
processo licitatorio.

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

27.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacBes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

27.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

27.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

27.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Orgamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugdo das obras.

27.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizagdo, alterar as condi¢des, as especificacdes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitagao, fixando novo prazo.

27.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO 111 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA,;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N
123/06 (Obrigatoria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Ne°
123/06 (Obrigatdria para MEI — Microempreendedores Individuais)

Pouso Alegre/MG, 14 de agosto de 2025

SECRETARIO, DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

Alexandre Luciano de Oliveira

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE
DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orcamentaria, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e demais documentos anexos a este Projeto Bésico.

1.1.2. As condigdes de prestacdo de servicos estdo descritas no memorial descritivo.
1.2 DA DESCRICAO DOS SERVICOS:
1.2.1. A descricéo detalhada dos servicos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.2.2. Os servigos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA OBRA DE DRENAGEM E

ESTABILIZAGAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

2. DOS REQUISITOS
2.1 Requisitos Técnicos

2.1.1 Todos os requisitos técnicos encontram-se contemplados nos documentos elaborados pela empresa
projetista e também nas demais clausulas do presente documento.

2.1.2 Em atendimento aos requisitos elencados no XXV do art. 6° da Lei 4.133 de 01 de abril de 2021, segue
anexo projeto executivo elaborado pela empresa projetista DAC engenharia que contempla as exigéncias
relacionadas no inciso supracitado.

2.1.3 Os servicos deverdo ser executados em um lote, conforme descrito na planilha orcamentaria anexa ao edital
elaborada pela empresa projetista.

2.2. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados
a) Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licita¢cBes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacBes pertinentes para execucao de todos os servigos aplicaveis na execugdo da
obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;

d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

e) Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na prestagdo
de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;
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f) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construcéo civil

2.3. Requisitos de sustentabilidade

2.3.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizara pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no
manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do
Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacéo.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos 0s
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis.

O descarte dos residuos e nivel de poluentes gerados provenientes do objeto da possivel contratacdo deve estar
em conformidade com as normativas vigentes.

3. DOS PRAZQOS:

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 01 (um) ano, contados do primeiro dia Gtil subsequente a
data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

3.2. O PRAZO DE EXECU(;AO DA OBRA de DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO
CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA sera de 6 (meses) meses, e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servicos deverd ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigos emitida pela Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, fazendo-se obrigatdria
apresentagdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Sumula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e
com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacéo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluso,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme da Lei n°
14.133/21, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotacio em diério
de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execugdo da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela CONTRATANTE.

3.5.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos o0s
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item néo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.5.3. Por motivo de forgca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias
em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3.5.4 As medicOes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medicéo.

3.5.5. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicGes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.5.6. ACONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condic¢@es de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo.

4.2. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

4.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para representa-la
na execugdo do contrato.

4.4.1. A CONTRATADA deverd tender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas & execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.5. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢Bes de sua
contratagdo e das fun¢des desempenhadas.

4.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

4.7. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Reqgistro de Imoveis.

4.8. Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento da execugdo dos servicos
previstos na Ordem de Servigo.

4.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com
quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo
inadequada, mdo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer
0s servicos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.10. N&o havendo condicGes para a execugdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, os motivos para a ndo realizagdo dos servicos
deveréo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacao;
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4.11. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servicos, ou na impossibilidade desta trabalhar
normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard& a aplicagdo de sancles a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto basico;

4.12. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

4.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EP1 e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.14. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

4.16. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a perfeita
execucdo da obra;

4.16.1. Os maquindrios, caminhfes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses cuidados
evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

4.17. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.19. Providenciar os alvards, licencas prévias e de instalacdo e demais documentos necessarios para execugao
das obras, junto aos érgdos municipais e de meio ambiente;

4.19.1. Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (adgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

4.19.2. A contratada tomaré as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das &reas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucgao de todas as etapas da obra.

4.20. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e
12.378/2010);

4.20.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 dias corridos,
a contar assinatura do contrato.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes da execucao dos servicos;

4.22. Todas as a¢Oes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
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4.23. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.24. O prestador de servicos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos 0s
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

4.25. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.26. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

4.26.1. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

4.27. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacgdes em vigor;

4.27.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

4.28. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscaliza¢do julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.28.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para a boa execucéo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.29. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecéo para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.30. Deverd submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢Bes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

4.31. Antes da liberagdo da primeira medigdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construcédo junto
ao Municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar instalada no
local da obra.

4.32. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as altera¢des solicitadas.

4.33. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e os documentos
comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.

4.34. A contratada deverd atender a legislacdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranca, medicina e salde do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servigos dessa
contratagdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.

4.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada nos servigos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
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como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigacdes
necessarias a execugdo dos servicos.

4.36. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e
demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

4.37. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sangOes cabiveis.

4.38. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisdo dos servi¢os no
horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas.

4.39. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

4.40. Coordenar e controlar a execugdo dos servigos contratados no ambito de suas atribuices.

4.41. Instruir os seus empregados quanto & prevencéo de acidentes e de incéndios.

4.42. Atender as solicitagdes da Contratante no tocante ao fornecimento de informagfes/medic6es, segundo a
ggr;zcri\i/(i:(i;gade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagfes necessarias ao bom desempenho

4.42.1. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.43. Elaborar, fornecer relatérios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetdo por
ela solicitados.

4.44. Relatorio fotogréfico:

4.44.1. Deverd ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

4.44.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

4.44.3. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medigdo dos servigos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrénica e impressos colorido.

4.44.4. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela Fiscalizacéo,
e deverdo apresentar a data e hordrio em que foram capturadas, bem como constar a assinatura/identificacdo do
empregado designado na fiscalizacdo dessas medicdes.

4.45. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados,
no prazo de 24h, a contar do conhecimento do fato.

4.46. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servico, com a finalidade de
verificar as condicdes em que o servigo esta sendo prestado.

4.47. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinagdo final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

4.48. O prestador de servicos deve adotar préaticas de reducdo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacdo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicao final.

4.49. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de préticas eficientes e conscientes.
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4.50. O prestador de servicos concorda em fornecer treinamentos periddicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizagdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da protecdo
ambiental.

4.51. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente 0s servigos nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

4.52. Ap6s a conclusdo das obras e servicos, as vias, areas internas e externas deverdo estar completamente livres
de obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e
veiculos;

4.53. A CONTRATADA devera manter um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC)
atualizado, conforme legislacdo ambiental vigente, e apresenta-lo a CONTRATANTE antes do inicio das
atividades.

4.54. A CONTRATADA ¢ responsavel por adotar todas as medidas necessarias para minimizar os impactos
ambientais decorrentes da obra, incluindo a contencéo de poeira, a correta disposi¢do de entulho e a protecéo da
vegetacao existente nas proximidades do canteiro de obras.

4.55. Em caso de interrupcdo temporéria da obra por condic¢Ges climéticas adversas ou outros fatores de forca
maior, a CONTRATADA deve proteger e sinalizar adequadamente as areas parcialmente concluidas para evitar
danos aos servicos executados e riscos a seguranca da populagéo.

5. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacado, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢bes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro das normas
constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalag@es, impedindo que pessoas néo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

6. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT)) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como da
gualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista com registro no CREA ou CAU ou CRT-
CFT- como Responsavel Técnico — como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de copia da carteira
de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.
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6.4. As capacitacBes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.6. Comprovagio da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou Servigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(ao) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, em observancia ao §2°, art. 67 da Lei 14.133/21:

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT. SO EEONTETE

6.5.1 EXECUCAO DE MURO EM GABIAO m3 4.476,32 50%
EXECUCAOQ DE PROTECAO SUPERFICIAL 5 .

6.5.2 Bk T m 1.425,29 50%

6.5.3 AGULHAMENTO COM PEDRA DE MAO m3 1.472,81 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira (maior que 4% na curva ABC) e técnica
para a execucao da obra.

6.7. Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos
Técnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), acompanhado(s) de Certiddo(os) de
Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme art.
67 da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

6.5.1 EXECUGAO DE MURO EM GABIAO

6.5.2 EXECUCAO DE PROTECAO SUPERFICIAL TIPO COLCHAQO RENO
6.5.3 AGULHAMENTO COM PEDRA DE MAO

6.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:
- Nome do contratado e do contratante;
— Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
— Localizacdo do servico;

—  Servigos executados (discriminacdo e quantidades).
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6.9. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, nao
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

6.10. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucédo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

6.11. Para fins de comprovacéo da capacidade técnico — operacional seré aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste Termo de Referéncia, edital e seus anexos.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. Estima-se um valor de R$13.129.218,81 (Treze milhdes, cento e vinte e nove mil, duzentos e dezoito reais e
oitenta e um centavos) .

7.2. Os valores foram obtidos por meio de calculos realizados pela empresa projetista contratada pelo municipio.
Documentos orcamentarios como planilha orgamentaria, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro,
composicao do BDI, planilha de composi¢es e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes anexo a este
Projeto Basico.

8. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

8.1. As despesas correspondentes a execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentaria especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA —
1406 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 IVINCULADOQ|
OBRAS DE DRENAGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA —
1407 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 IVINCULADOQ|
OBRAS DE DRENAGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA — n
1431 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 PROPRIO
OBRAS DE DRENAGEM

9. LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA:

9.1 A obra seré executada no seguinte local:

- . T
M y CANAL DA AV. CELSO
x i GAMA DE PAIVA

A M‘ A\'

w
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Figura 1 - Canal da Avenida Celso Gama de Paiva
Fonte: Google Maps, 2024,

10. DA VISITA TECNICA

10.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitacdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

10.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condigdes dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

10.3. A visita poderé ser realizada, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos envelopes de
habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo
publica, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

10.3.1. O agendamento poderd ser realizado na sede da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos,
de forma presencial no enderego: Praca Jodo Pinheiro, 73 - centro, CEP 37550-191, Pouso Alegre- MG. Horérios
de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h as 12h (periodo da manha) e das 13h as 17h (periodo da tarde),
ou por meio do telefone (35) 3449-4977.

10.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucgao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

11. FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

11.1. Néao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servigos, 0
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por Gestores e substitutos
designados.

11.2. A Fiscalizacdo dos servigos contratados seré efetuada por servidores do municipio, que deverao dispor de
amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s),
de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Anna Julia Priante 22.671 Fiscal Administrativo Titular
Campos Guersoni

Julia Vallery dos Santos 22.593 Fiscal Administrativo Suplente
Oliveira
Rodrigo Teixeira de 21.409 Fiscal Técnico Titular
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Técnico Suplente

Patricia Andrea Dias 23.058 Gestora Titular do Contrato
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Camila Batista Lima 23.642 Gestora Suplente do Contrato

11.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n®
14.133/2021, art. 115, caput).

11.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §59).

11.5. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.6. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

11.7. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que contera
informagdes acerca das obrigacgdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

11.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAGAO TECNICA

11.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo dos servicos, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

11.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

11.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

11.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

11.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

11.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

11.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).
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11.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

11.17 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

11.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

11.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1I).

11.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

11.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

11.22. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacgdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.23. O gestor do contrato deveré enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

12.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 dias corridos apds ao recebimento da nota
fiscal. Salvo se houver alguma pendéncia em relagdo as certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser
acrescido até haja a regularizagdo das mesmas.

12.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

12.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.4. Se houver alguma pendéncia em relacdo as certides negativas, 0 prazo poderé ser acrescido até que haja a
regularizacdo das mesmas.

12.5. Serd autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacao.

12.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢fes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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12.7. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, poderd deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagGes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

12.8. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

12.9. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.10. A CONTRATADA devera indicar nas medicdes e no relatério fotografico o endereco em que o servico
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacao:

—  BOLETIM DE MEDICAQ;

—  MEMORIAS DE CALCULO;

—  DIARIO DE OBRAS;

—  RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.11. As medicOes devem corresponder ao periodo de 15 (quinze) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servi¢os.

12.12. O relatério fotogréafico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

12.13. Junto & medicdo original, deve ser encaminhada uma cdpia de toda a medicdo e demais documentos
correspondentes.

12.14. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

12.15. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as reten¢fes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em
geral, inclusive obras.

12.16. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cbes do Decreto Municipal n° 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracées.

12.17. O valor das medigdes sera obtido mediante os pregos unitarios constantes na planilha de orgamento da
proposta vencedora, integrante do contrato.

12.18. Somente serdo medidos e pagos 0s servigos executados de acordo com as especificacBes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogao da Licitacdo pelo MENOR PRECO POR LOTE esta em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica

w
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prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
gue nem sempre a adjudicacdo por itens é sindbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem
mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob
0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do
fabricante, o ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harmonico.
Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a
conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de servigo de engenharia e com varias interferéncias, a adocdo do MENOR PRECO
POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um
todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o
maior nivel de controle pela Administracdo na execugdo das obras e servigos, a maior interacdo entre as
diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscaliza¢do e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servigos e obras prestadas de forma unificada, sendo possivel
maximizar a sinergia entre os servi¢os e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote de modo que
haverd um ganho em escala j& que 0 aumento de quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela
Administracdo considerando-se um aumento de escala.

14. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

14.1. O Regime de Execugéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas
de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orcamentéria em
anexo e que forem comprovadamente executados.

14.2. O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicacdo dos recursos referidos no caput. No seu Art. 2°, considera-se:

X1l — Regime de Empreitada por Pre¢co Unitario — quando se contrata a
execucgdo da obra ou do servi¢o por preco certo de unidades determinadas;

14.3. Nos mesmos termos, a empreitada por prego unitério estd prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 6°,
inciso XXVIII, in verbis:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por preco unitario: contratacdo da execucdo da obra
ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;

14.4. A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servigo se da por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no orcamento, e desde que
atendam as especificagdes exigidas no Projeto basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do
contrato, sera efetivado o pagamento.

14.5 Dessa forma, tratando-se de contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de engenharia
com as unidades ja determinadas, é adequada a adocéo do regime de empreitada por prego unitario.

15. DA GARANTIA
15.1. No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora devera

apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.
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15.2. No caso da garantia apresentada ser do tipo seguro—garantia ou fianga bancaria, vencendo-se esta, devera a
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar outra, sob pena de retencao dos créditos pendentes por
servicos ja executados.

15.3. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser adequada
ou renovada nas mesmas condicoes, a fim de abranger todo o periodo contratual.

15.4. A garantia apresentada sera liberada em até 30 (trinta) dias ap6s o encerramento do contrato, e se prestada
em dinheiro, restituida atualizada, nos termos do art. 100, da Lei 14.133/21.

15.5. Se a garantia ofertada pela CONTRATADA for o seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apo6lice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacfes referentes a
vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

15.6. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. S&o aplicaveis as sangOes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes:

16.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nédo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

16.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
16.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do Termo de Referéncia;

16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

16.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou execucdo do Contrato;

16.1.9. Fraudar Licitag&o;

16.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.11. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.12. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.13. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
16.1.14. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;
16.2.3. impedimento de licitar e contratar e

16.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados

16.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

16.3.2 As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

16.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

16.3.6. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicago oficial.

16.4. Para as infracBes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa serd de a 10% do valor do contrato.

16.5. Para as infragOes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8 a multa sera de 20% do valor do
contrato.

16.6. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

16.7. Na aplicacéo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

16.8. A san¢do de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.9. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

16.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliaré fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.
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16.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

16.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

17. CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.

17.2. Néo podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentagdo de atestados que
comprovassem execuc¢do de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacéo
serd admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
gue se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

17.5. Caso autorizada a subcontratacéo, é permitido o limite de 30%( trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigdes:

17.6. Aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

17.7. A titulo de exemplo as subcontratacfes previstas no Item 4.1.33 do Termo de referéncia.
17.8. E vedada a subcontratacio parcela principal da obrigagéo, a qual consiste em:

17.9. Servigos de requisito da habilitacdo técnica;

17.10. Servicos significativos que foram avaliados pela fiscalizacéo;

17.11. Servigos cujo o valor seja supeior a 30%( trinta por cento) do valor total do contrato;

17.12. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato, o seguro devera atender os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14..133/21.

17.13. A subcontratacdo do objeto serd admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razdes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante.

17.14. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

17.15. A contratacdo de bota-fora para a obra;
17.16. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

17.17. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra
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17.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em raz8o de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

18. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO:

18.1. Para o inicio da Execugdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

18.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omisséo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

18.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

18.4. A Contratada deverd seguir a planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

18.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

18.6. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

18.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

18.8. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

18.9. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.

18.10. Face ao disposto no art. 125 da Lei n°® 14.133/21, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

18.12. Todos os servicos executados que ndo apresentarem condi¢des satisfatorias sejam pelo uso de material
diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método construtivo em
desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Pulblicos deverdo ser refeitos, ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou
mé&o-de-obra, equipamento e etc.

18.13. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construcao.

18.14. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagGes pertinentes.

18.15. Ndo havendo condicfes para a execucdo dos servicos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,
entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos,
0s motivos para a ndo realizagdo dos servicos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que
sera parte integrante do pagamento.
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19. DA REVISAO

19.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes no
capitulo VII da Lei n® 14.133/2021.

19.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

19.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalnamento e a avaliagdo de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constata¢des de oscilagdes apuradas.

19.4. Enquanto eventuais solicitacfes de revisao de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a prestacdo de servicos e os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

19.5. O novo prego so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

20. DO REAJUSTE

20.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado.

20.2. Apés o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante,
do indice INCC, exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

20.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

20.5. Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.
21. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

21.1. Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, que fara todas as observacGes que julgar necesséria, rejeitando a obra
que ndo tenham sido executada adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese serd dado um
prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Politicas Sociais emitira certificado definitivo de
recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

21.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informac@es e servigos que julgarem necessarios.

21.3. O documento habil para aferi¢do, comprovacéo e avaliagcdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo da obra, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovagdo real do andamento das obra e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
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21.4. Recebimento provisorio e definitivo:

21.4.1 A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita ao contratado.

21.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissdo
designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a emissdo de termo

circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

21.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

22. DA MODALIDADE

A contratagio seré realizada mediante licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, nos termos inciso 11, do art.
28 e do inciso XXXVIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.

De acordo com Marcal Justen Filho, “A determinacdo da obrigatoriedade da licitacdo e a escolha da

modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contrataces,

independentemente de fracionamentos™.*

Tal modalidade de licitacdo é aplicavel para contratacdo de obras e servigos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou conteddo artistico, técnica e preco, maior
retorno econdmico e maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XXV1I1 da Lei 14.133/21. In verbis:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-Se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e

servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia,

cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto,’

Ainda, de forma mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitagdo no art. 28, inciso Il
da Lei 14.133/21:

“Art. 28. S&o modalidades de licitagéo:
| - pregéo;

Il - concorréncia;

111 - concurso;

IV - leildo;

1

V - didlogo competitivo.’

! JUSTEN FILHO, Margal. Comentdrios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 13. ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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Conforme determinado pela analise da empresa projetista, 0 objeto a ser contratado trata-se de obra comum de
engenharia, conforme art. 6°, inciso XII e orientagdes da IBRAOP — OT- IBR 002/2009. Assim, diante da
analise da legislacdo e do objeto a ser contratado, mostra-se adequada a ado¢do da MODALIDADE
CONCORRENCIA.

23. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Apds a analise das alternativas dispostas no LEVANTENTO DE MERCADO, verifica-se que a solugdo mais
adequada é a contratacdo de uma empresa especializada para a realizacdo da obra objeto deste estudo, ja incluso
a méo de obra, 0s insumos e equipamentos.

Trata-se de servico com grande disponibilidade no mercado, sem necessidade de peculiaridades técnicas para
atingir seus fins.

24, JUSTIFICATIVA:

O canal da Avenida Celso Gama de Paiva faz parte do corpo hidrico do Ribeirdo das Mortes e possui grande
importancia no escoamento de &gua, visto que ao longo do trecho existem pontos de estrangulamento da secdo
do ribeirdo devido a presenca de estruturas de obras de arte.

Nos Ultimos anos, houve grande incidéncia pluviométrica na regido, o que possibilitou observar a ocorréncia de
deslizamentos em varios pontos ao longo do canal. Isso pode acarretar diversos problemas para a populacéo,
como danos a via existente, assoreamento, desmoronamentos entre outros prejuizos.

Para a elaborac@o do projeto, foi realizado o levantamento topografico da area de influéncia, delimitando as
guias, sarjetas, postes, bocas de lobo, pocos de visita, arvores, construcdes, cotas da travessia, cotas do nivel
d’agua, cotas da calha do ribeirdo e demais dispositivos existentes no perimetro do projeto.

Para lidar com os problemas de desmoronamento, serd implementada a estabilizagdo do talude por meio da
construcdo de um muro de gabido. Essa intervengdo esta planejada para ser executada ao longo das margens do
canal.

Os gabides, estruturas de contencéo feitas de malhas de arame preenchidas com pedras, oferecem uma solucéo
eficaz para reforgar o talude e prevenir o colapso do solo. Ao montar os gabides ao longo das margens do canal,
serd possivel aumentar a estabilidade do terreno, reduzindo o risco de deslizamentos de terra e
desmoronamentos. Essa medida visa proteger a infraestrutura existente e garantir a seguranca da regido afetada.

Ademais, nos contrafortes serdo instalados dispositivos estratégicos que possibilitardo, de maneira eficiente e
segura, a futura implantacdo da rede interceptora, assegurando a integracdo adequada do sistema de saneamento
e contribuindo para a melhoria da infraestrutura local.

25. DO CONSORCIO

25.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.

25.2. Deveréa haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

25.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que seréd responsavel por sua representagdo perante
a Administracg&o;

25.4. Para efeito de habilitacéo técnica, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

25.5. Para efeito de habilitacdo econémico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

25.6. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.
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25.7. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacao;

25.8. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na
fase de execucdo do contrato;

25.9. Caso o licitante em consorcio seja 0 vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso firmado;

25.10. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

25.11. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo
licitatério que originou o contrato.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS:

26.4. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apds a
virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermedidrio da contratacéo.

26.2. Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucédo da obra.

26.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condices, as especificagdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 11 de julho de 2025.

Alexandre Luciano de Oliveira
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.

o

E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14."08."20%1 4:41-03:00-03

[OF-5

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.ipm.com.brip271f8e9c271 6.



A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestiao de Recursos Materiais

ANEXO Il
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

AO0s......dIas do MBS A€ ....ccevvevreeiriiiiecieiee do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelo
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos devidamente inscrito junto ao Cadastro
de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M

...., homeada pela Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuicdes que lhe
foram delegadas pela Portaria n........ o [T , publicadaem ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de
outro lado, a empresa ................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , ho Municipio de
................ , Estado de ..............,, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o n°® ................... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representado pelo Sr. ............... portador da Cédula de ldentidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°
07/2025, que se regerd pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da
CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

11. O objgto do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EM~PRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DA OBRA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A descricdo detalhada dos servicos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.2.2. Os servigos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA OBRA DE DRENAGEM E

ESTABILIZAGAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

CLAUSULA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1406 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM VINCULADO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
1407 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM VINCULADO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA .
1431 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM PROPRIO

I
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia Gtil subsequente &
data de divulgacdo no Portal de Nacional de ContratagGes Publicas — PNCP.

3.2 O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA de DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO
CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA sera de 6 (meses) meses, e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Gteis a partir do recebimento da Ordem de
Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Educacdo, fazendo-se obrigatéria apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da Sumula 260
do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme a Lei n°
14.133/21 e disposigdes contidas no Cddigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diério de Obras para
cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucéo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspenséo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos & Contratada
pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.5.3. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diéario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.5.4. As medicdes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medigao.

3.5.5. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medic8es, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.5.6. ACONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias Uteis, 0 servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato € de R$ XXXXX(XXXXX),conforme proposta apresentada e tabela abaixo:
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento

da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo poderé ser acrescido até que aja a regularizagdo das mesmas.
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5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

5.4. Se houver alguma pendéncia em relacéo as certiddes negativas, 0 prazo podera ser acrescido até que haja a
regularizagdo das mesmas.

5.5. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacéo.

5.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poder& deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

5.8. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

5.9. As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.10. A CONTRATADA devera indicar nas medicdes e no relatdrio fotografico o endereco em que o servico
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

—  BOLETIM DE MEDICAQ;

—  MEMORIAS DE CALCULO;

—  DIARIO DE OBRAS;

—  RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.11. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 15 (quinze) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servi¢os.

5.12. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

5.13. Junto a medicao original, deve ser encaminhada uma cépia de toda a medicdo e demais documentos
correspondentes.

5.14. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

5.15. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencGes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacéo de servicos em
geral, inclusive obras.

5.16. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cfes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracGes.

I
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5.17. O valor das medicOes sera obtido mediante os pregos unitarios constantes na planilha de orcamento da
proposta vencedora, integrante do contrato.

5.18. Somente serdo medidos e pagos os servicos executados de acordo com as especificacfes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUAGAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 31/07/2025.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), ser&(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatacfes de oscilagfes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
poderd suspender a prestacao de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.

6.13. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacédo e a data do deferimento, retroagird o prego a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.
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7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medigdes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitag&o.

8.2. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto bésico e seus anexos.

8.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.4. A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para representa-la
na execugdo do contrato.

8.4.1. A CONTRATADA devera tender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas & execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.5. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢Bes de sua
contratagdo e das fun¢Bes desempenhadas.

8.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

8.7. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagcdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo dos servigos
previstos na Ordem de Servico.

8.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com
quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo
inadequada, mdo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer
0s servicos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;.

8.10. N&o havendo condi¢fes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizagdo dos servicos
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deveréo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

8.11. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade desta trabalhar
normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de sancdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto basico;

8.12. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.14. Caminhdes e demais‘maquinérios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro.

8.16. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mdo de obra pertinente & perfeita
execucdo da obra;

8.16.1. Os maquindrios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses cuidados
evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

8.17. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

8.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.19. Providenciar os alvaras, licengas prévias e de instalacdo e demais documentos necessarios para execugao
das obras, junto aos 6rgdos municipais e de meio ambiente;

8.19.1. Providenciar, conforme o caso, as liga¢fes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

8.19.2. A contratada tomaréa as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra.

8.20. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e
12.378/2010);

8.20.1. ACONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 dias corridos,
a contar assinatura do contrato.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periédicas para definicdo de metas e/ou sanar dividas
recorrentes da execucao dos servicos;
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8.22. Todas as agdes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitagfes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.23. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.24. O prestador de servicos serd responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

8.25. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

8.26. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.26.1. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo & conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

8.27. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinac6es em vigor;

8.27.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

8.28. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagéo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.28.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para a boa execucao da obra, correrdo por conta da contratada.

8.29. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos o0s tipos, e ainda a sua fabricacdo, importagdo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.30. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢Bes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

8.31. Antes da liberacéo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construgdo junto
ao Municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia deverd estar instalada no
local da obra.

8.32. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

8.33. ACONTRATADA devera manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizacfes e os documentos
comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.

8.34. A contratada deverd atender a legislacdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranca, medicina e salde do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servicos dessa
contratagdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.
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8.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra empregada nos servicos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigacdes
necessarias a execucdo dos Sservicos.

8.36. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e
demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

8.37. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

8.38. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisdo dos servi¢os no
horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas.

8.39. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

8.40. Coordenar e controlar a execugéo dos servigos contratados no &mbito de suas atribuicGes.

8.41. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de acidentes e de incéndios.

8.42. Atender as solicitacdes da Contratante no tocante ao fornecimento de informac6es/medicGes, segundo a
periodicidade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagdes necessarias ao bom desempenho
do servico.

8.42.1. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.43. Elaborar, fornecer relatdrios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetido por
ela solicitados.

8.44. Relatorio fotogréfico:

8.44.1. Deverd ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

8.44.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

8.44.3. A entrega do relatorio fotogréfico € condicionante para a medicdo dos servi¢cos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletr6nica e impressos colorido.

8.44.4. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela Fiscalizacéo,
e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas, bem como constar a assinatura/identificacdo do
empregado designado na fiscalizacdo dessas medicdes.

8.45. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados,
no prazo de 24h, a contar do conhecimento do fato.

8.46. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servico, com a finalidade de
verificar as condi¢cdes em que o0 servico esta sendo prestado.

8.47. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinacao final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

8.48. O prestador de servicos deve adotar praticas de reducdo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacédo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicao final.
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8.49. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de praticas eficientes e conscientes.

8.50. O prestador de servicos concorda em fornecer treinamentos periédicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizacdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da protecéo
ambiental.

8.51. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente 0s servigos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.52. Apo0s a conclusdo das obras e servigos, as vias, areas internas e externas deverdo estar completamente livres
de obstéculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e
veiculos;

8.53. A CONTRATADA devera manter um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC)
atualizado, conforme legislagdo ambiental vigente, e apresentd-lo a CONTRATANTE antes do inicio das
atividades.

8.54. A CONTRATADA é responsavel por adotar todas as medidas necessérias para minimizar os impactos
ambientais decorrentes da obra, incluindo a contencéo de poeira, a correta disposi¢do de entulho e a protecéo da
vegetagdo existente nas proximidades do canteiro de obras.

8.55. Em caso de interrup¢do temporéaria da obra por condic6es climéticas adversas ou outros fatores de forca
maior, a CONTRATADA deve proteger e sinalizar adequadamente as areas parcialmente concluidas para evitar
danos aos servigos executados e riscos a seguranca da populagéo.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicéaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitacdo ou execucgdo do contrato;

9.1.9. Fraudar Licitacao;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal;

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multg;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das san¢es serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

9.4. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa ser& de 10% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragfes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 20% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

9.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragBes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposic¢do de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da garantia de
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proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacédo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancOes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Caberd a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacBes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracéo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que seréa concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.
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12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supresses resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 859).

14.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

NOME MATRICULA FUNCAO
Anna Julia Priante Campos 22.671 Fiscal Administrativo Titular
Guersoni
Julia Vallery dos Santos 22.593 Fiscal Administrativo Suplente
Oliveira
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Técnico Titular
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Técnico Suplente
Patricia Andrea Dias 23.058 Gestora Titular do Contrato
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Camila Batista Lima 23.642 Gestora Suplente do Contrato

14.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugado sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

14.8. As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.9. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.10. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucéo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

14.11. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizagdo Técnica.

14.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucgdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n®11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacfes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1ny;

14.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

14.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

14.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobat6rios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

14.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

14.14.1. (O planejamento da execucdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada servico).
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Gestor do Contrato

14.15. O gestor do contrato coordenard a atualizag¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacgbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

14.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

14.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac@es assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. A obra sera executada no seguinte local:

Figura 2 - Canal da Avenida Celso Gama de Paiva
Fonte: Google Maps, 2024.
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15.2. A contratada devera executar os servigos em conformidade com o projeto de engenharia, especialmente as
descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especificagdes deste Projeto Basico;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacdes que julgar necessaria, rejeitando as obras que nao tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese serd dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagéo,
0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informac@es e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para aferi¢do, comprovagdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diéario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovagdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderd ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.
16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n°® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacdo
sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacgdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas

que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condigdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2025, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2025 nos lugares onde serdo realizados 0s servicos constantes
da licitacdo.
A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes objeto do

certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2025.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa

()]
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N°07/2025

T , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regido ............c.ce....., responsavel técnico da EMPreSa ......covvvvveerveerenereereerernnenens
declaro conhecer? os Iocals a serem executados 0S servicos bem como todos os aspectos que possam |nflu|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

2 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, nio terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificages no

projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial  do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06
(Obrigatéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 120/2025
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE
DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA,

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razéo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.°[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro,

para fins da LC 123/2006 e suas alteracdes, sob as penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas
pelo 8 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$
4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedac®es legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06. Declaro ainda que,
no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administragdo Pudblica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa

de pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:
« Esta declaragdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC
123, de 14 de dezembro de 2006;

* A ndo apresentagdo desta declaragdo sera interpretada como ndo enquadramento da licitante como ME ou EPP,
nos termos da LC n°® 123/2006, ou a opcao pela ndo utilizacdo do direito de tratamento diferenciado.
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Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06
(Obrigatdria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 120/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE
DRENAGEM E ESTABILIZACAO DOS TALUDES DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempreendedor
Individual, nos termos do art. 18-A, 8 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma
das vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteraces, sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — Empresério individual que se enquadra na definigdo do art. 966 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cddigo Civil, ou o empreendedor que exer¢a as atividades de
industrializacdo, comercializagdo e prestacdo de servi¢os no ambito rural, que tenha auferido receita bruta, no
ano-calendario anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e

gue ndo esteja impedido de optar pela sistematica prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:

Esta declaracdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC 123, de
14 de dezembro de 2006. A nédo apresentacdo desta declaracdo sera interpretada como ndo enquadramento da
licitante como MEI, nos termos da LC n® 123/2006, ou a opcdo pela ndo utilizacdo do direito de tratamento

diferenciado.
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