PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 56/2025

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAQO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 06/06/2025
ABERTURA DA SESSAO: 27/06/2025 as 09h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 27/06/2025 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA E.M. ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletronico www.pousoalegre.mg.gov.br ¢ na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do enderego eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogagdo, devera ser consultada pelos  pretensos licitantes no  endereco  eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da  Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administragdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteragdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sessdo
publica.

7 — O valor maximo para a execugdo do objeto ¢ de R$233.572,55 (duzentos e trinta e trés mil quinhentos e
setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com a planilha orgamentaria disponibilizada no
site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitacho ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital ¢ seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
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1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
1.3.1. A descricdo detalhada dos servigos estad prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.3.2. Os servicos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. ISABEL
COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orcamentaria:

REFORMA E AMPLIACAO
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO
OBRAS DE CONSTRUCAOE | \1xiC1 ) 41108 DE IMPOSTOS
1352 02.007.000.0012.0361.0027.1029.3449 | ~ REFORMAS - RECURSO !
051000000000000.25000001001 ENSINO o 4

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICO

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletronico.

3.2. Qualquer informagdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme instrugdes nele contidas e ainda, junto ao Departamento
de Licitagoes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023 ou pelo e-mail: licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e¢ seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos orgios responsaveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitag@o, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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43. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. Sera destinado a ampla competicdo, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

4.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou ap6és o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
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execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do orgio
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contrata¢do de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

4.11. Em licitagGes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagdo de empresa em recuperagio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

4.14. DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

4.14.1. A obtengdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 fica limitada as
microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condigdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de
exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital,
deverdo apresentar ainda os seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condi¢do de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura das
propostas.

4.14.2.2. Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelos anexos a este edital, conforme
0 caso.

4.14.3. A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitagdo, sujeitando-se as sangdes previstas na Lei
14.133/2021.

4.14.4. O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte € ndo apresentar os
documentos comprobatorios respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Pouso
Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes
legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Sera permitida a participagdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Devera haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representagdo perante a
Administragdo;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagao econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consoércio ou de forma isolada na
mesma licitagdo;

5.7. Os integrantes sao responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execugdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consoércio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Poder4 ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substitui¢do de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica ¢ os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnagdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletronico, em campo proprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag@o ndo afetar a formulacdo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Agente de
Contratacao, até 03 (trés) dias tuteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletronico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitagdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Nio serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragio
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
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7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

7.1.1. Esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

7.1.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

7.1.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III
e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal,

7.1.4. Declaracdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispoe o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 ¢ 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contratag@o e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.

7.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7.9. A proposta de pregos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotagdes alternativas, descri¢cdes que identifiquem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico sua proposta com a descri¢@o
do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:
7.11.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratagdo possa
facilmente constatar que as especificagdes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as

especifica¢des constantes no presente Edital;

7.11.2 O prego unitario e prego total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;
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7.11.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apds convocagdo da Agente de Contratacao;

7.12 O ntimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.13 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total prevalecerd o valor unitario;

7.14 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do nédo
prevista neste Edital;

7.15. E vedada a cotagdo de pregos diferenciados em razio de local de entrega ou em razio da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagdo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratagdo e os
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess@o e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverad ser de R$ 0,01 (um

centavo).

8.10. O licitante podera uma tnica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletronica sera adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terda duragdo de dez minutos e, apods isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de
lances intermedidrios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag@o.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocagdes.

8.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a agente de contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa ¢ reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacao de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei

Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos orgios de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administrag@o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a agente de contratacao
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo ap6s a negociacdo for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

8.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao tltimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo a0 maximo
estipulado para contratagdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao pre¢o maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.
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9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitario simbdlicos, irrisério ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

9.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificagdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratagdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catdlogo e/ou amostra, sob pena de nio aceitagdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracdo serdo tratados como prototipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposi¢do da Administracdo todas as condigdes indispensaveis a
realizagdo de testes e fornecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.6. O Agente de Contratagdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacao
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.8. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se

a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:
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10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indica¢do do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final sera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo do
contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassifica¢do.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composi¢oes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e nio podem ser indicada mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios nio poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lein® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratag@o verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (Www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.
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11.1.5. Constatada a existéncia de sanc¢do, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitag@o da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmag@o daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitagdo.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais nao-digitais, quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

11.1.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas ¢ empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficard
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicagdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitagdo recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizac¢io, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser substituido
pelo Certificado da Condicio de Microempreendedor Individual - CCMEL
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11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEIL conforme Lei Complementar n°
123/2006, deveriao apresentar os documentos e declaracio conforme item 4.14 deste edital.

11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentag@o da Certiddo
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentagao exigida para a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢éo;

I) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da convocacio da agente de contratacio para apresentaciio, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

1) A ndo regularizacdo da documentag@o, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos

licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certiddes que nio possuirem especificacio a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sess@o publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo nao constar do documento.

b) Empresas em recuperacio judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econdmica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperagéo ja homologado pelo juizo competente ¢ em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo economico-financeira estabelecidos no edital.

¢) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
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da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

c.1) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou ¢)
por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do
livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme Instrug¢do Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

¢.3) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.3.1.) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

c.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

¢.3.3) Se necessaria, a atualizagdo do balango e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.

c.3.4.) Todas as licitantes deverao apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

c.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimoénio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado
conforme o projeto basico.

11.5.2. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

11.5.3. Indicag@o do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsavel Técnico.

11.5.4. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feita por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaragdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.
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11.5.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servigos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.6. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

11.5.7. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado
pela Administragdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado.

11.5.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

11.6 — DA CAPACIDADE TECNICO - OPERACIONAL

11.6.1 — Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21.

11.6.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da Reforma e Ampliacdo da Escola
Municipal Professora Isabel Coutinho Galvao foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia,
conforme documento anexo, sendo os abaixos listados::

Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

DA
% PERCENTUAL
ITEM SERVIGOS UN QUANT. CURVA
CORRESPONDENTE
ABC
FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE
741 RESERVATORIO TUBULAR Unid. 1 25.60% 100%
__ METALICO __
EXECUGAO DE ESTACA HELICE
5.2.1.1 . m 40,00 12.40% 50%
CONTINUA, DN 50CM
FORNECIMENTO DE CONCRETO
5223 ESTRUTURAL USINADO, FCK m? 7,70 6,00% 50%
30MPA

Fonte: DAC Engenharia, 2025

11.7 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.7.1. Comprovagao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

11.7.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da Reforma e Ampliagdo da Escola
Municipal Professora Isabel Coutinho Galvao foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia,

conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tabela 2 - Capocidade técnico-prafissional

% DA CURVA
ITEM SERVIGOS UN
ABC
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO
741 . Unid. 25,60%
TUBULAR METALICO
5211 EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, DN 50CM m 12,40%
FORMECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO,
5223 m? 6,09%
FCK 30MPA

Fonte: DAC Engenharia,2025.



PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

11.8 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
11.8.1 - A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servico;

e Servigos executados (discriminacgao e quantidades).

11.8.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo
serdo considerados pela Comissao de Licitacdo.

11.8.3. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

11.8.4 Justificam-se as exigéncias de qualificag@o técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugéo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

11.9. DA VISITA TECNICA

11.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitagdo
Declaragdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.9.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das condi¢des dos
servigos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes e das
condigdes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto ao responsavel da Secretaria Municipal de Educagdo, mediante o contato
telefonico 3449-4101 ou 3449-4119 e e-mail manutencaosmecpa@gmail.com.

11.9.4. Recomenda-se que os licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita
execugdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

11.9.5. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante a0 mesmo tempo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten¢ao de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra
qual(is) decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

12.2. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes,
a anulag@o ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal ¢é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitagao;
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12.4.2. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagao pessoal ou da divulgag@o da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico em que
estara sendo realizada a sessao.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratag@o,
caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislagdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de
2021.
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16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n° 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.
16.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema.

16.4. Serdo formalizados tantos contratos quantos forem necessarios para a contratagdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, pregos e demais condicdes.

16.5. Na hipotese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administracdo a convocagao dos demais classificados, na ordem
de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO
17.1. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a Unica ¢ completa
remuneragao pela sua execugao.

17.3. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
or¢amento estimado, em 28/04/2025.

17.3.1. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Constru¢do Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas ¢ concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribui¢do do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutengdo do equilibrio econdémico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre encargos do
contrato e retribui¢do pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.
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17.6. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio economico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execug¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo ¢ suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica ordindria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposigdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢ao de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducao do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipdtese de solicitagdo de revisdo de pregos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisao quanto a revisao de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacao da revisdo de pregos serd concedida apos a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplarad os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execugdo dos servigos € os pagamentos serdo realizados aos pregos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisao dos precos, lavrar Termo Aditivo
com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relagdo aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de
revisao.

17.16. O novo prego so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
prego a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada ¢ a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo podera ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocagdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo pre¢o que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizag@o estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo I do presente edital.
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19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. Sdo aplicaveis as sangdes previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-4 nos moldes descritos no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo I do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo I do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo I do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo I do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condigdes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo I do edital.

26. DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS - LGPD

26.1. A empresa contratada deverd executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario

anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pela agente de contratagdo.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagdo e
classificac¢do.

27.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
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27.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢@o, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratag@o.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerd as deste Edital.

27.11. Consultas ao Edital e demais informacdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n°® (35) 3449-4023.

27.12. As normas desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a aferi¢cdo da habilitagdo da
licitante ¢ nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

27.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.

27.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Orcamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro ¢ demais documentos necessarios para a execugdo das obras.

27.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, alterar as condigdes, as especificacdes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitag¢ao, fixando novo prazo.

27.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatoéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatoéria para MEI — Microempreendedores Individuais)

Pouso Alegre/MG, 04 de junho de 2025

Suelene Marcondes de Souza Faria
Secretaria Municipal de Educagédo


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://pousoalegre.mg.gov.br/
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1- DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.
ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de obra comum de engenharia, tendo como objeto da presente contratagdo a reforma e ampliacdo da
E.M. Isabel Coutinho Galvao.

2-ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
2.1 Os servigos deverdo ser executados conforme planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
memorial de calculo, relatério técnico do projeto arquitetonico (memorial descritivo), curva ABC, composigdo

de custos, planilha de cotagdes, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3- DA DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1. A descricao detalhada dos servicos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

3.2. Os servigos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EM. ISABEL
COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

4- DOS PRAZOS

4.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP.

4.2 O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 90 (noventa) dias corridos e seguira conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

4.3. A execugdo dos servicos devera ter inicio em até 10 (dez) dias tteis a partir do recebimento da Ordem de
Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Educagdo, fazendo-se obrigatoria apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), nos Termos da Stimula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitagdo da
fiscalizag@o da Contratante.

4.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio ¢ conclusdo,
somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme a Lei n°
14.133/21 e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para
cada atraso que devera ser justificado.

4.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinago de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.
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4.5.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagdo expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizagdo da mesma. Nesta hipotese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

4.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item nao se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisa¢do, salvo se o motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

4.6. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que os servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.7. As medi¢oes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia til do més
subsequente ao periodo executado na medigao.

4.7.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medi¢des, 05 (cinco) dias uteis para conferi-las e aprova-las
para liberagdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizagdo da medigdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

4.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias uteis, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

4.9. Deverda a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

5- DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 — O servigo sera executado na E.M Professora Isabel Coutinho Galvao, localizada na Rua Benedito Olimpio,
n° 11, bairro Aristeu Rios, no municipio de Pouso Alegre — MG, conforme abaixo:

Google Earth

ooz 28 it

Figura 1-1 — Localizag&o - Escola Municipal Prof. Isabel Coutinho Galvdo
FONTE: Google Earth Pro, 2024

6- DAS CONDICOES DA PRESTACAO DO SERVICO

6.1. A contratada devera executar os servigos em conformidade com o projeto de engenharia, especialmente as
descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especificagdes deste Projeto Basico;
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7- DOS REQUISITOS

7.1 Requisitos Técnicos

7.1. Todos os requisitos técnicos encontram-se comtemplados nos documentos elaborados pela empresa
projetista e também nas demais clausulas do presente documento.

7.2 Em atendimento aos requisitos elencados no XXV do art. 6° da Lei 4.133 de 01 de abril de 2021, segue
anexo projeto executivo elaborado pela empresa projetista DAC engenharia que contempla as exigéncias
relacionadas no inciso supracitado.

7.2. Requisitos da Contratacio

7.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos o6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos
neste instrumento.

7.2.2. A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional e apresentar
Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao (CREA/CAU/CFT-CRT), bem como o(s) profissional(is)
designado(s) como responsavel(eis) técnico(s). Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o
cumprimento da legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relacdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que venham a
incidir na execugdo do contrato.

7.2.3. A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
funcionarios da contratada ¢ administracdo, sendo proibido qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer
forma de pessoalidade e/ou subordinagao direta.

7.2.4. Ao eclaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir
todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mdo de obra, encargos sociais ¢
trabalhistas ¢ demais despesas relacionadas a execugdo da obra.

7.2.5. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execucdo do servigo.

7.2.6. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagbes e especificagdes dos projetos
arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificacdes, e
quaisquer outras informacdes disponibilizadas.

7.2.7. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e
demais instrumentos normativos aplicaveis a execucdo da obra. A contratada devera disponibilizar aos
trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

7.2.8. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua
inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgdos responsaveis.

7.3. Requisitos de sustentabilidade

7.3.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos ¢ material consumidos, bem como a
geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.

7.3.2. Deverdo ser atendidas as recomendacdes cabiveis ao objeto constantes no Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf
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7.3.3. O servigo a ser executado produzira residuos soélidos, sendo tal fato comum em obras e reformas, que
deverdo ser descartados adequadamente a fim de evitar a proliferagio de animais como ratos e baratas,
contaminagdo do solo e aguas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros impactos ambientais,
observando-se as determinagdes da Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

8- DAS CONDICOES DE EXECUCAO DA OBRA

8.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT), junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as
determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servigos.

8.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

8.3. O ndo atendimento as Legislagdes e Normas ¢ considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgéos oficiais competentes.

8.4. A Contratada devera seguir as planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) ¢ demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
Licitagoes.

8.5. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicio do CONTRATANTE.

8.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

8.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, nao sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

8.7. A CONTRATADA se compromete a executar os servicos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

8.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizag@o, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

8.9. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos até 50%
(cinquenta por cento) do valor global, no caso de reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha
or¢amentaria e devidamente autorizada.

8.10. Todos os servigos executados que ndo apresentarem condigdes satisfatorias sejam pelo uso de material
diferente ao especificado ou execugdo inadequada, mao de obra imprépria ou método construtivo em
desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria Municipal de Educagdo deverdo ser refeitos,
ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento e
etc.
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8.11. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgdo.

8.12. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes.

8.13. Nio havendo condigdes para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,
entre as quais se destacam intempéries ¢ chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos,
0s motivos para a ndo realizagdo dos servicos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que
sera parte integrante do pagamento.

9—- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A Lei n° 14.133/2021 exige a elaboracdo do orcamento estimado para a identificacdo precisa dos valores
praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administracao.

Em respeito aos ditames legais, a estimativa de prego da contratacdo se tratando de projeto de engenharia se da
mediante a observancia ao valor estimado nos projetos relacionados, tendo em vista a atribuigdo da empresa
projetista de realizacdo e sua responsabilidade técnica, a qual abrange atividades especificas da area de projecdo,
execucdo, edificacdo, materiais, normas de constru¢do, ambientais, sanitarias, estruturais e seguranca das
instalagoes.

A estimativa do valor da contratacdo foi realizada, por meio de planilha or¢amentaria elaborada pela empresa
projetista DAC Engenharia, apresentada em anexo, a partir da definigdo do objeto, suas respectivas
especifica¢des e quantidade dos materiais e servigos a serem adquiridas para aplicagdo na contratagdo.

O prego estimado aferido no projeto para REFORMA E AMPLIACAO E.M ISABEL COUTINHO GALVAO ¢
de R$233.572,55 (duzentos e trinta e trés mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

10- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

10.1 — As despesas correspondentes a execugdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacdo Or¢amentaria:

REFORMA E AMPLIACAO
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO
OBRAS DE CONSTRUCAO ENSINO - RECURSOS NAO
1352 02.007.000.0012.0361.0027.1029.344 | E REFORMAS - RECURSO VINCULADOS DE IMPOSTOS —
9051000000000000.25000001001 ENSINO PROPRIO

11- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

11.2. - Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestagdo dos servigos, fixando prazos para adequagdo;

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, responsavel pelo
acompanhamento ¢ fiscalizagdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientacdes
constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medi¢des de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;
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11.4. - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

11.5. - Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execugao dos servigos;

11.6. - Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar os
servicos dentro das especificagdes exigidas;

11.7. - Nao permitir execu¢do de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, os servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

11.8. - Os servigos objeto da contratagdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
fiscalizagdo e perfeita execu¢do dos servigos previstos, garantindo a técnica ¢ qualidade de acordo com as
normas técnicas.

12- OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

12.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

12.3. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s ¢ EPC’s que se fizerem
necessarios para a execugdo de servicos e exigidos pela legislacdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos
seus funciondrios e quaisquer outras pessoas que se encontrem nas dependéncias da obra nos moldes da portaria
3214 do MTb, da Norma Regulamentadora n® 18 - Seguranca e Satde no Trabalho na Industria da Construgéo,
da Portaria SEPRT N° 3.733 de 10 de fevereiro de 2020 e demais normas pertinentes. Sdo equipamentos de
protecdo individuais e coletivos essenciais a execugdo dos servigos: capacete, oculos de seguranga, colete de
sinalizagdo, cone de sinalizacdo, botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de prote¢do em raspa,
respirador semifacial descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e
qualquer outro previsto em norma especifica.

12.4. Manter, durante toda a execug¢dao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

12.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposicdo, com amplos poderes para
representa-la formalmente durante a prestagdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais ¢ administrativos
relativos ao objeto do contrato.

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos projetos de
engenharia relacionados a obra, bem como da execuc¢io de materiais empregados;

12.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgio;

12.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes;

12.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios a
execugdo dos servigos;
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12.10. Colocar a disposicdo da Secretaria Municipal de Educagdo, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo eles se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOS, usando calgados
fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de protegdo individual — EPI’s e EPCs e
identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatério nas dependéncias da unidade escolar que ocorrera
a obra;

12.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal stibito em que forem vitimas no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Basico;

12.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educacao.

12.13. Apresentar juntamente com a medig¢do relativa aos servigos executados, didrio de obras completo e
relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apds afericdo do fiscal responsavel, e mediante
solicitagdo da Secretaria Municipal de Educag@o, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

12.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Bésico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educacéo, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo,
relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizagdo e
adequacdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicagdo verbal, caso
a situag@o exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, senfo estara incorrendo em ato de infringéncia
sujeito as sancdes cabiveis;

12.15. Observar, durante a execucdo dos servicos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a CONTRATADA a
unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer
outros crimes, infragdes ou contravengdes, de qualquer natureza, causados por inobservancia da legislagdo
nacional vigente;

12.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificagcdes necessarias ao bom
andamento dos servigos;

12.17. Garantir todas as condigdes para a prestacdo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta
ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade;

12.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

12.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados ¢ todos os Onus referentes aos
servigos contratados: pagamentos de todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas, além
de seguros, indenizagdes, taxas, tributos pertinentes, normas de satide publica e regulamentadoras do trabalho
(NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes atinentes ao contrato, inclusive
disponibilizando outro funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

12.20. A CONTRATADA néao podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

12.21. Nao havendo condi¢des para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a CONTRATADA néo
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos
para a ndo realizagdo dos servicos serfo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que sera parte
integrante para o pagamento;
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12.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade da
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicagdes
de sangdes a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital,;

12.23. Os locais onde serdo realizados os servi¢os deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranga dos trabalhadores;

12.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERAIS;

12.25. Manter Encarregado Geral no local onde serd executado o servico, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execucdo do
servigo, para corregao de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da Fiscalizacdo;

12.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servicos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condig¢do anterior a intervencdo da CONTRATADA;

12.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educagdo, mediante justificativa motivada
por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

12.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Administragdo Publica ou
a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n°® 14.133/2021;

12.29. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Secretaria Municipal de Educacdo, devendo, para tanto programar a sua execugdo em conjunto com a
Fiscalizacdo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

12.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

12.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a nido serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

12.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante ¢ apds a execugdo de servigos,
sem transtornos aos servidores ¢ usuarios do local;

12.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da Secretaria Municipal de Educagao, prestando
todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender prontamente;

12.34. Fornecer, relatorio técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre os servigos prestados,
contendo no minimo, as seguintes informagdes:

a) Descrigdo dos servigos realizados em Relatorio Diario de Obra.

b) Relatorio Fotografico indicando os servigos realizados no dia

¢) Memodria de Célculo — quando solicitado

d) Descrigdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugdo dos servigos.

12.35. Nio vincular, sob hipdtese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;
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12.36. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentagdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educag@o, a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao
CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977 e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de
agosto de 2010, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento da Ordem de Servicos.

12.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execugao dos servigos contratados exclusivamente
em seu proprio nome;

12.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado (Responséavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Secretaria Municipal de Educagao,
até o inicio dos trabalhos;

12.39. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o numero de funcionarios compativel e necessario para os
servigos a serem executados, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta
ao servigo ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horario por parte de seus funciondrios, contratados ou parceiros, de modo a nio prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

12.40. Na existéncia de medigdes ¢ de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para
que essa Secretaria Municipal de Educagdo providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabivelis;

12.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Codigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranga do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes
aos servigos executados;

12.42. A CONTRATADA devera prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

12.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos ¢
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais ¢ municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacio, etc.).

12.45. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

12.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servi¢os nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro.

12.47. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizag¢des e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execug@o de todas as etapas da obra.
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12.48. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo
oficial (Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar
por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

12.49. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

12.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas

12.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das
condigdes de sua contratagdo e das fungoes desempenhadas.

13- DA VISITA TECNICA

13.1 A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacdo
Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condig¢des dos
servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes e das
condigdes locais pertinentes a execugao do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugao.

13.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo publica podendo ser
agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto ao responsavel da
Secretaria Municipal de Educag@o, mediante o contato telefénico 3449-4101 ou 3449-4119 e e-mail
manutencaosmecpa@gmail.com.

13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local dos servigos para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita execugao
dos servigos pretendidos pelo Contratante.

13.5 — A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante a0 mesmo tempo.

14 - DA QUALIFICACAO TECNICA

14.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Piblico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado
conforme o projeto basico.

14.1.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

14.1.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificag¢do de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsavel Técnico.
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14.1.3. A comprovagao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de declaragdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

14.1.4. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servigos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

14.1.5. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

14.1.6. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado
pela Administragdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado.

14.1.7. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

14.2 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

14.2.1 — Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21.

14.2.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da Reforma e Ampliagdo da Escola
Municipal Professora Isabel Coutinho Galvao foram classificados pela empresa projetista DAC Engenbharia,
conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

DA
* PERCENTUAL
ITEM SERVIGOS UN QUANT. = CURVA
CORRESPONDENTE
ABC
FORNECIMENTO E INSTALAGAOC DE _
741 RESERVATORIO TUBULAR Unid. 1 25,60% 100%
__ METALICO
EXECUGAO DE ESTACA HELICE
5211 . m 40,00 12,40% 50%
CONTINUA, DN 50CM
FORNECIMENTO DE CONCRETO
5223 ESTRUTURAL USINADO, FCK m? 7,70 6,09% 50%
30MPA

Fonte: DAC Engenharia, 2025

14.3 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

14.3.1. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certidao(des) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:
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14.3.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da Reforma e Ampliagdo da Escola
Municipal Professora Isabel Coutinho Galvao foram classificados pela empresa projetista DAC Engenbharia,
conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tobela 2 - Capacidade técnico-profissional

% DA CURVA
ITEM SERVICOS UN
ABC

FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE RESERVATORIO i

.41 ) Unid. 25,60%
TUBULAR METALICO
5211 EXECUCAQ DE ESTACA HELICE CONTINUA, DN 50CM m 12,40%
FORMECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO,
5223 m? 6,09%
FCK 30MPA

Fonte: DAC Engenharia,2025.

14.4 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
14.4.1 - A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servico;

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

14.4.2. Os atestados ou certiddes que nao atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo
serdo considerados pela Comissdo de Licitagao.

14.4.3. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

14.4.4 Justificam-se as exigéncias de qualificag@o técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugéo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

15 - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos ¢
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a
geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos o6rgéos
competentes.

15.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresentd-los a Fiscalizacdo da obra para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG.

15.3. Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Codigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c¢) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam os servigos;
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16. DO REAJUSTE

16.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado.

16.2. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pela contratante érgdo, do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Constru¢ao), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

16.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. DA REVISAO/REEQUILIBRIO

17.1. A revisdo dos pregos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes no
capitulo VII da Lei n° 14.133/2021.

17.2. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execug¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo ¢ suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagao de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa ¢ comprovagdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagdes apuradas.

17.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada nao podera
suspender a prestag@o de servigos ¢ os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

17.5. O novo prego so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagédo e a data do deferimento, retroagira o prego a
data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

18 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Conforme determinado pela empresa projetista, o Projeto Executivo para a reforma e ampliacdo da E.M. Prof.
Isabel Coutinho Galvao contempla a reforma parcial de uma edificagdo de area construida de 4.225,04 m? em um
terreno de aproximadamente 8.094,71 m?.

O projeto se refere a demolicdo do atual reservatorio e a instalagdo de um novo reservatdrio metalico tubular
incluindo a execugdo da casa de maquinas. Os servicos a serem executados que foram descriminados pela
empresa projetista sdo:

e Demolig¢des de estruturas e pisos;
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e Execucdo de fundagdes e superestrutura em concreto armado, incluindo fechamento em alvenaria,
instalacdo de esquadrias e acabamento final;

e Instalagdo de reservatdrio de agua;

e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias, conectando a rede existente ao hidrémetro, ao novo
reservatorio e a prumada;

e Execucdo de pisos externos;

e Execucdo de instalagdes elétricas e SPDA, incluindo realocacdes e novas instalacdes;

Tratando-se de servigo especializado de engenharia, levando em consideracdo a experiéncia em projetos
semelhantes, a qualidade dos materiais propostos e a capacidade de cumprir o prazo estabelecido, verifica-se que
a solugdo mais adequada ¢ a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos, eis que a
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo possui em seu quadro funcionarios com capacidade técnica para
execucao.

Insta ressaltar, que a prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagio direta.
A descrigdo mais detalhada da solugao esta prevista no memorial descritivo (documento anexo).

19- DA MODALIDADE

A contratagio sera realizada mediante licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos inciso 11, do art.
28 e do inciso XXX VIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.

De acordo com Margal Justen Filho, “A determina¢do da obrigatoriedade da licitagdo e a escolha da

modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratagoes,

independentemente de fracionamentos”."

Tal modalidade de licitagao ¢ aplicavel para contratagdo de obras e servigos comuns ¢ especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou contetido artistico, técnica e preco, maior
retorno econdmico e maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XXVIII da Lei 14.133/21. In verbis:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contrata¢do de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

¢) técnica e prego;

d) maior retorno economico,

,

e) maior desconto,’

Ainda, de forma mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitagdo no art. 28, inciso II
da Lei 14.133/21:

“Art. 28. Sdo modalidades de licitacdo:
I - pregao;

1I - concorréncia;

! JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios a lei de licitacoes e contratos administrativos. 13. ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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I - concurso;

1V - leildo;

V - didlogo competitivo.”

Conforme determinado pela anélise da empresa projetista, o objeto a ser contratado trata-se de obra comum de
engenharia, conforme art. 6°, inciso XII e orientagdes do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP) — OT- IBR 002/2009. Assim, diante da analise da legislacdo e do objeto a ser contratado, mostra-se
adequada a ado¢io da MODALIDADE CONCORRENCIA.

20- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

E importante afirmar que a adogio da Licitagio pelo MENOR PRECO POR LOTE esta em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este ¢ divisivel. Todavia,
consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
que nem sempre a adjudicagdo por itens ¢ sinénimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer n° 2086/00, elaborado no Processo n°® 194/2000 do TCDF:

“Ndo é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pegas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo unico, orgdnico e harmonico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto
é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a
conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.”

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do MENOR PRECO
POR LOTE, ¢ mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um
todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o
maior nivel de controle pela Administragdo na execug@o das obras e servigos, a maior interacdo entre as
diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscaliza¢do e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que sera concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o
aumento de quantitativos permite uma redugdo de pregos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um
aumento de escala.

Dessa forma, a adogdo do MENOR PRECO POR LOTE mostra-se mais adequada.

21- DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medi¢do e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteragdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicagdo dos recursos referidos no caput. No seu Art. 2°, considera-se:

XIII — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a execugdo
da obra ou do servico por prego certo de unidades determinadas,
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Nos mesmos termos, a empreitada por preco unitario estd prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 6°, inciso
XXVIII, in verbis:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por preco unitdrio: contrata¢do da execu¢do da obra ou do
servigo por prego certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Pre¢o Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por prego certo de unidades

determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, ¢ desde que
atendam as especificagdes exigidas no Projeto Basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

Dessa forma, tratando-se de contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo com as unidades ja
determinadas, é adequada a adogdo do regime de empreitada por prego unitario.

22- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. Concluida a obra, objeto desta contratagdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da Secretaria
Municipal de Educagdo, que fard todas as observacdes que julgarem necessdrias, rejeitando o servico que ndo
tenha sido executado nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias
uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga o servigo rejeitado. Aceita a obra, a
Secretaria Municipal de Educagdo, mediante o fiscal da obra, emitira certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitagdo.

22.2. Para o recebimento da obra serd realizada a supervisdo da Secretaria Municipal de Educagio
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios.

22.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras do objeto presente, podera ser o Didrio de Obra, onde, tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo deverdo langar ¢ anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagédo real do
andamento das obras e execugdo dos termos do contrato, sendo visado, diariamente, por representante
credenciado de ambas as partes.

22.4. Recebimento provisério e definitivo:

22.4.1. A Obra seré recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias tteis da comunicagdo escrita ao contratado.

22.4.2. O Recebimento definitivo serda promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Secretaria Municipal de Educacdo, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII da Lei 14.133/2021.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

22.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagcdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no contrato.

22.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.
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23- DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze) dias,
suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos do presente objeto. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as implicacdes decorrentes desta
interrupgao.

23.2. Se a suspensdo/paralisagdo da obra ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva, incorrera em
rescisdo contratual, nos termos da cldusula rescisoria prevista no contrato.

24- DA FISCALIZACAO

24.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas
da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei
n.° 14.133/2021, Art. 115, caput).

24.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, §5°).

24.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

24.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

24.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre
outros.

24.6. A execugdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei
n.° 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

24.7. A execucgdo da devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

Fiscalizacao Técnica
Titular: Marcela Amanda Evangelista, engenheira, mat. n° 24.253-01
Suplente: Julia Vallery dos Santos Oliveira, mat. n° 22593

Fiscalizacio Administrativa
Titular: Marcos Alan Homse de Azevedo Junior, engenheiro, mat. n® 22.734-02
Suplente: William Leonardo Detoni De Paiva — 22.825

Gestao do contrato
Titular: Suelene Marcondes de Souza Faria — matricula 14257-2
Suplente: Evandro Carvalho Lopes —21151-5

24.8. Fiscalizacao Técnica

24.8.1. O fiscal técnico acompanhara a execugdo, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VI);
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24.8.2. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a execugao, com
a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133, de
2021, Art. 117, §1°, e Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 1I);

24.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitird notificagdes para a correcdo da
execug¢do, determinando prazo para a correg@o. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, I1I);

24.8.4. O fiscal técnico informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, IV);

24.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do nas datas aprazadas, o fiscal técnico
comunicara o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

24.8.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

24.9. Fiscalizacio Administrativa

24.9.1 O fiscal administrativo verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara
o empenho, o pagamento, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, verificard a manutencdo das condigdes de habilitagdo, examinara a regularidade no recolhimento das
contribuigoes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, atuara tempestivamente na solu¢do de problemas, participara
da atualizacdo de relatorios, auxiliard o gestor do contrato no que for necessario, nos termos do art. 8° do Decreto
n°®5.821 de Art. 23, I e II, do Decreto n.° 11.246, de 2022).

24.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo atuard tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

24.10. Gestor

24.10.1. O gestor coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo contendo todos os
registros formais da execugdo no historico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes ¢ das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes da Ata para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n.° 11.246,
de 2022, Art. 21, IV).

24.10.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, II).

24.10.3. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, III).

24.10.4. O gestor emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n.° 11.246, de 2022,
Art. 21, VIII).

24.10.5. O gestor tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o Art. 158 da Lei n.° 14.133, de 2021,
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ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21,
X).

24.10.6. O gestor devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

24.10.7. O gestor devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
estabelecidos.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1.1. Sao aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo I da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes;

25.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) 6rgao competente para a contratagio;

25.1.3. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

25.1.4. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
25.1.5. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar amostra;
25.1.6. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.1.7. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.8. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo;

25.1.9. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitagdo ou execugdo do contrato;

25.1.10. Fraudar Licitagao;

25.1.11. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

25.1.12. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.1.13. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.1.14. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
25.1.15. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

25.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

25.2.1. adverténcia;

25.2.2. multa;
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25.2.3 impedimento de licitar e contratar, ¢

25.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

25.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

25.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

25.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

25.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

25.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

25.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.

25.5. Para as infragdes previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 ¢ 25.1.3, a multa sera de 5% do valor do contrato.

25.6. Para as infrag¢Ges previstas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 ¢ 25.1.8 a multa sera de 20% do valor do
contrato.

25.6.1. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

25.7. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagao.

25.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragoes
administrativas relacionadas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3, quando nfo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

25.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8, bem como pelas
infra¢des administrativas previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no Art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

25.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades, nos termos do Art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

25.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagio a
ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o Art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

25.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
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impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

25.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag¢@o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

25.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

26- DO PAGAMENTO

26.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagao as certiddes negativas, caso
em que o prazo podera ser acrescido até que aja a regularizagdo das mesmas.

26.1.1. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da
fiscalizagdo.

26.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

26.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

26.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

26.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

26.5. O Municipio, observados os principios do contraditorio ¢ da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

26.6. As planilhas or¢amentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

26.7. A contratada devera indicar nas medi¢des e no relatorio fotografico o endereco em que o servico fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentagao:

26.7.1 BOLETIM DE MEDICAO;

26.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

26.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;

26.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

26.8. As medic¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servigos.

26.9. O relatorio fotografico devera ser encaminhado com impresséo colorida.
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26.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos
construtivos, sequéncia das atividades, equipamentos ¢ mao de obra envolvidos.

26.9.2. A entrega do relatorio fotografico ¢ condicionante para a medig¢@o dos servigos no
periodo, sendo obrigatéria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e
impressos colorido.

26.10. Junto a medigdo original, deve ser encaminhada uma cépia de toda a medigdo ¢ demais documentos
correspondentes.

26.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Ntimeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; ¢ VP = Valor da prestagdo em atraso.

26.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

26.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instru¢do Normativa da RFB n°® 1.234/2012, da Instru¢do Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracdes.

27. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

27.1. Sera permitida a participagdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

27.2. Devera haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consoércio, subscrito
pelos consorciados;

27.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representagdo perante
a Administracéo;

27.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatoério dos quantitativos de cada consorciado;

27.5. Para efeito de habilitacio econOmico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

27.5.1. Haverd um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

27.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consoércio ou de forma isolada na
mesma licitacdo;

27.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na
fase de execugdo do contrato;

27.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do ¢ o registro do consoércio, nos termos do compromisso firmado;

27.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

27.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica ¢ os mesmos valores para efeito de qualificagdo
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economico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

28- DA JUSTIFICATIVA

O sistema normativo de direito, mediante a Lei federal n® 14.133/21, consagra a licitagdo como regra geral para
as contratagdes. Para tanto, o processo licitatorio, zela pela legalidade, isonomia, sigilo das propostas, e
imparcialidade, buscando a obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica. Dessa forma, a
licitacdo ¢ um importante instrumento para a consolidacdo do principio da legalidade, transparecendo os atos
administrativos e exercendo a gestdo publica com idoneidade e moralidade.

A reforma e ampliagdo da E.M Isabel Coutinho Galvdo ¢ uma das diretrizes a serem concretizadas pela
Secretaria Municipal de Educagdo, essencial para proporcionar a infraestrutura adequada e para melhorar as
condigdes de seguranga e higiene.

Os servigos a serem executados na E.M Isabel Coutinho Galvao, conforme determinado pela empresa projetista,
consistem na reforma que envolve a desativagdo e a demolicdo parcial do reservatorio existente, além da
execucdo da rede de agua, que exige a demoli¢do e reconstru¢ao dos pisos ¢ na ampliagdo que abrange a
instalagdo de um novo reservatorio e a construgdo de uma casa de maquinas, caracterizando novas intervengdes
construtivas em uma edificagdo existente.

A realizagdo das intervengdes apontadas ¢ fundamental diante da necessidade de substitui¢do do reservatdrio ja
existente, que se encontra muito antigo, para mantenca do abastecimento da unidade escolar, proporcionando um
ambiente salubre ¢ adequado para prestagdo educacional.

Ressalta-se que Secretaria Municipal de Educacdo compromete-se sempre no cumprimento do dever da
prestacdo de uma educagdo de qualidade e que esta ¢ um dos direitos sociais constitucionalmente assegurados na
Constituicdo Federal de 1988, no artigo 6°, bem como na Lei Federal n® 9.394/96 de Diretrizes e Bases da
Educagio Nacional que regulamenta o acesso a educagao e assegura a educagdo gratuita e de qualidade em todo
0 ambito nacional.

Diante do exposto, justifica-se a contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de engenharia
para a realiza¢do do objeto na unidade escolar mencionada, incluindo o fornecimento de material, equipamento ¢
mao de obra, sendo essencial para propiciar um ambiente adequado.

29. DAS DISPOSICOES FINAIS:

29.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apds
a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.

Pouso Alegre/MG, 03 de abril de 2025.

Suelene Marcondes de Souza Faria
Secretaria Municipal de Educacao
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ANEXO II
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 56/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

Aos......dias do mEs de .....ccocveeiieieriieiieien, do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°® 18.675.983/0001-21 neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Educacdo devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no ......... ,
de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuigdes que lhe foram delegadas pela Portaria n........
de.eeerrrnnnneeen , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ......cceeeeeeee s
pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , no Municipio de ................ , Estado de .............. ,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°
................... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................, neste ato representado pelo Sr. .....cceeesees
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n° 04/2025, que se regera pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A descricdo detalhada dos servigos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.2.2. Os servigos deverao ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. ISABEL COUTINHO
GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

REFORMA E AMPLIACAO

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO

OBRAS DE CONSTRUCAO | ENSINO - RECURSOS
1352 T e oo™ | EREFORMAS - RECURSO | NAO VINCULADOS DE
: ENSINO IMPOSTOS — PROPRIO

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP.

3.2 O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 90 (noventa) dias corridos e seguird conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.
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3.3. A execugdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias tteis a partir do recebimento da Ordem de
Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Educacdo, fazendo-se obrigatéria apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), nos Termos da Stimula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que deverd passar pela aceitagdo da
fiscalizagcdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e¢ conclusdo,
somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme a Lei n°
14.133/21 e disposigdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotagdo em didrio de Obras para
cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo nao previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizacdo expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizagdo da mesma. Nesta hipotese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item nao se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisa¢do, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.6. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.7. As medi¢oes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia til do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.7.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medig¢des, 05 (cinco) dias uteis para conferi-las e aprova-las
para liberagdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizagdo da medigdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias uteis, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.9. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato ¢ de R$233.572,55 (duzentos e trinta e trés mil quinhentos e setenta e dois
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme proposta e tabela apresentadas.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo podera ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.

5.1.1. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apos conferéncia da documentagdo por parte da
fiscalizagdo.

5.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢io do atendimento das exigéncias
contratuais.
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5.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizac¢des
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

5.6. As planilhas orcamentarias de medi¢ao deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.7. A contratada devera indicar nas medigdes e no relatorio fotografico o endereco em que o servigo fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentagéo:

5.7.1 BOLETIM DE MEDICAO;

5.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

5.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;

5.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.8. As medig¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servicos.

5.9. O relatorio fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida e nos seguintes moldes:

5.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e mdo de obra envolvidos.

5.9.2. A entrega do relatério fotografico ¢ condicionante para a medigdo dos servigos no periodo, sendo
obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e impressos colorido.

5.10. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma copia de toda a medi¢cdo e demais documentos
correspondentes.

5.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; I = Indice de
compensagdo financeira = 0,00016438; ¢ VP = Valor da prestagdo em atraso.

5.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

5.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n° 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instru¢do Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢do Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteragdes.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
or¢amento estimado, em 28/04/2025.
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6.2. Apds o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcao — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela tGltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nio
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisao dos pregos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execugdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢@o paga pelo Municipio ndo € suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdao de precos obriga o detalhamento ¢ a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa ¢ comprovagdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicita¢cdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada nio
podera suspender a prestacio de servicos e os pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

6.13. O novo prego s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o prego a
data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n°® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressoes de até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

7.2. - Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo dos servigos, fixando prazos para adequagao;

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, responsavel pelo
acompanhamento ¢ fiscalizagdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientacGes
constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medigdes de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;

7.4. - Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execucdo dos
servigos, fixando prazo para a sua correcgao;
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7.5. - Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execugao dos servigos;

7.6. - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar os
servigos dentro das especificagdes exigidas;

7.7. - Nao permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, os servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

7.8. - Os servigos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
fiscalizagdo e perfeita execu¢dao dos servigos previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as
normas técnicas.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

8.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas ¢ as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.3. A Contratada deverd fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos pela
legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. Sdo equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais a
execucdo dos servigos: capacete, oculos de seguranca, colete de sinaliza¢do, cone de sinalizagdo, botina com
biqueira de aco, luva de raspa, perneira de protegdo em raspa, respirador semifacial descartavel vapores
organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro previsto em norma especifica.

8.4. Manter, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por cle assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

8.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposicao, com amplos poderes para
representa-la formalmente durante a prestagdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais ¢ administrativos
relativos ao objeto do contrato.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo dos projetos de
engenharia relacionados a obra, bem como da execugdo de materiais empregados;

8.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais ¢ utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgéo;

8.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes;

8.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos ¢ profissionais necessarios a
execugdo dos servigos;

8.10. Colocar a disposi¢do da Secretaria Municipal de Educagdo, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo eles se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOS, usando calgados
fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de prote¢io individual — EPI's ¢ EPCs e
identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatério nas dependéncias da unidade escolar que ocorrera
a obra;

8.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal stibito em que forem vitimas no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Basico;

8.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado.
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8.13. Apresentar juntamente com a medigdo relativa aos servigos executados, diario de obras completo e
relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apds afericdo do fiscal responsavel, e mediante
solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacdo, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

8.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educacéo, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo,
relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizagdo e
adequacdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicagdo verbal, caso
a situagdo exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, senfo estara incorrendo em ato de infringéncia
sujeito as sangdes cabivelis;

8.15. Observar, durante a execucdo dos servigos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a CONTRATADA a
unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer
outros crimes, infragdes ou contravengdes, de qualquer natureza, causados por inobservancia da legislacdo
nacional vigente;

8.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificagdes necessarias ao bom
andamento dos servigos;

8.17. Garantir todas as condigdes para a prestagdo de servigos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta Gltima,
quando evidenciada e formalizada a necessidade;

8.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os 6nus referentes aos servigos
contratados: pagamentos de todas as obrigagdes fiscais, previdenciarias, comerciais ¢ trabalhistas, além de
seguros, indenizagoes, taxas, tributos pertinentes, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho (NR),
assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigagdes atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando
outro funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

8.20. A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, nao transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

8.21. Nao havendo condi¢des para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a CONTRATADA nio
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos
para a ndo realizagdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte
integrante para o pagamento;

8.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade da mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicagdes de
sangdes a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;

8.23. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranga dos trabalhadores;

8.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERALIS;

8.25. Manter Encarregado Geral no local onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execugdo do
servigo, para corregdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da Fiscalizagdo;

8.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugdo dos servigos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condicao anterior a intervencdo da CONTRATADA,;
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8.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educagdo, mediante justificativa motivada por
parte desta, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

8.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados & Administracdo Piblica ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n°® 14.133/2021;

8.29. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Secretaria Municipal de Educag@o, devendo, para tanto programar a sua execugdo em conjunto com a
Fiscalizagdo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

8.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

8.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

8.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e apds a execucdo de servicos,
sem transtornos aos servidores e usuarios do local;

8.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizag@o por parte da Secretaria Municipal de Educacao, prestando
todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender prontamente;

8.34. Fornecer, relatorio técnico escrito, assinado pelo Responsdvel Técnico, sobre os servigos prestados,
contendo no minimo, as seguintes informagdes:

a) Descrigdo dos servigos realizados em Relatorio Diario de Obra.

b) Relatorio Fotografico indicando os servigos realizados no dia

¢) Memodria de Célculo — quando solicitado

d) Descrigdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugdo dos servigos.

8.35. Nao vincular, sob hipotese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

8.36. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educagao, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao
CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977 e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de
agosto de 2010, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta ¢ oito) horas apds o
recebimento da Ordem de Servigos;

8.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos servigos contratados exclusivamente
em seu proprio nome;

8.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado (Responsavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Secretaria Municipal de Educagao,
até o inicio dos trabalhos;

8.39. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o numero de funcionarios compativel e necessario para os
servigos a serem executados, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta
ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horario por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a néo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

8.40. Na existéncia de medicdes ¢ de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para
que essa Secretaria Municipal de Educagdo providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabivelis;
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8.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Codigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranga do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes
aos servigos executados;

8.42. A CONTRATADA devera prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

8.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gés,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.).

8.45. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Coadigo Civil Brasileiro.

8.47. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes que
possam ser atingidas, pavimentagdes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros ¢ ainda, a
seguranga de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

8.48. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagcdes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

8.49. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

8.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteracdes solicitadas.

8.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das
condigdes de sua contratagdo e das fungdes desempenhadas.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicaveis as san¢des previstas no Titulo IV, capitulo I da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo(a) 6rgdo competente para a contratagao;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;

9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
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9.1.6. Néo celebrar o contrato ou nio entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou execug¢do do contrato;

9.1.9. Fraudar Licitagao;

9.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas ¢ orientagdes dos
orgdos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa serd de 5% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 ¢ 9.1.8 a multa serd 20% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sangodes de adverténcia, impedimento de licitar ¢ contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo.
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9.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nio se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Poderé ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 ¢ 9.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang@o de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag&o, ¢ decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteragdo social ou a
modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de

concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
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hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA sera feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracgdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lein® 14.133/2021, art. 115, §5°).

14.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.7. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

Fiscalizacdo Técnica
Titular: Marcela Amanda Evangelista, engenheira, mat. n° 24.253-01
Suplente: Julia Vallery dos Santos Oliveira, mat. n® 22593

Fiscalizacio Administrativa
Titular: Marcos Alan Homse de Azevedo Junior, engenheiro, mat. n® 22.734-02
Suplente: William Leonardo Detoni De Paiva — 22.825
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Gestao do contrato
Titular: Suelene Marcondes de Souza Faria — matricula 14257-2
Suplente: Evandro Carvalho Lopes —21151-5

14.8. Fiscalizaciao Técnica.

14.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

14.8.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

14.8.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

14.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

14.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

14.9. Fiscalizacdo Administrativa

14.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento ¢ termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e II, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

14.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.10. Gestor do Contrato

14.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢@o no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

14.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

14.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

14.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
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14.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizag@o para fins de aplicag@o de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
estabelecidos do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O servigo sera executado na E.M Professora Isabel Coutinho Galvao, localizada na Rua Benedito Olimpio,
n° 11, bairro Aristeu Rios, no municipio de Pouso Alegre — MG, conforme abaixo:

; g2l - - e )
Figura 1-1 — Localizagéo - Escola Municipal Prof. Isabel Coutinho Galvéao
FONTE: Google Earth Pro, 2024

15.2. DAS CONDICOES DA PRESTACAO DO SERVICO

15.2.1. A contratada devera executar os servigos em conformidade com o projeto de engenharia, especialmente
as descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especifica¢des deste Projeto Basico;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através da Secretaria
Municipal de Educagao, que fara todas as observagdes que julgar necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10
(dez) dias tuteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceita a
obra, Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o fiscal da obra emitira certificado definitivo de recebimento
das obras objeto da licitagdo.

16.2. Para o recebimento da obra sera realizada a supervisdo da Secretaria Municipal de Educagdo
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes & execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovagdo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
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16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias tteis da comunicagdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissio
designada pela Secretaria Municipal de Educacdo, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no contrato.

16.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada nio podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipotese.

17.2. Nao poder4, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratagio
sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverao se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 ¢ o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de forma ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si € seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.

Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2025.

CONTRATADA

CONTRATANTE



PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO III
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2025, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2025 nos lugares onde serdo realizados os servigos constantes
da licitagdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servi¢os e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obriga¢des objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2025.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa



PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2025

BU,ooiiieeeeeeeeeeee s , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regifo ..........c..c......., responsdvel t€cnico da empresa ........cocceeeeveeeeenenienienieneeienny
declaro conhecer? os locais a serem executados os servigos bem como todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

2 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contririo, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.



PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.



http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VI )
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préoximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.



http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, o mesmo encontra-se
disponiveis sitio  oficial do  Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,  no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préoximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.



http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURA DE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixagdo da composi¢do dos BDI neste edital, os mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préoximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.



http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:editaispmpa@gmail.com

Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06
(Obrigatoéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 56/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA E.M. ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.°[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por nao se enquadrar em nenhuma das

vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro,

para fins da LC 123/2006 e suas alteracdes, sob as penalidades deste ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 ¢ estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas

pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$
4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. Declaro ainda que,
no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa

de pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:
* Esta declaragdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC
123, de 14 de dezembro de 2006;

* A ndo apresentagdo desta declaragdo sera interpretada como ndo enquadramento da licitante como ME ou EPP,
nos termos da LC n° 123/2006, ou a opgdo pela ndo utilizagdo do direito de tratamento diferenciado.



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06
(Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 56/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA E.M. ISABEL COUTINHO GALVAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempreendedor
Individual, nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma
das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteragdes, sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — Empresario individual que se enquadra na definigdo do art. 966 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Coédigo Civil, ou o empreendedor que exerca as atividades de
industrializacdo, comercializagdo e prestacdo de servigos no ambito rural, que tenha auferido receita bruta, no
ano-calendario anterior, de at¢ R$ 81.000,00 (oitenta ¢ um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e

que ndo esteja impedido de optar pela sistematica prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:

Esta declarag@o podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC 123, de
14 de dezembro de 2006. A ndo apresentagdo desta declaracdo sera interpretada como ndo enquadramento da
licitante como MEI, nos termos da LC n°® 123/2006, ou a opg¢do pela ndo utilizagdo do direito de tratamento

diferenciado.



