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LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 8+12,40

8+12,40
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LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 9+0,00

9+0,00
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DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 9+10,00

9+10,00
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EXECUTIVO
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 9+12,45
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 10+0,00

10+0,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 10+10,00

10+10,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 10+12,35
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 11+0,00

11+0,00
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 11+10,00

11+10,00
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02
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RESPONSÁVEL TÉCNICO
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ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 12+10,00

12+10,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 12+12,50

12+12,50
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POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 13+0,00

13+0,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 13+10,00

13+10,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 13+12,50

13+12,50
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 14+0,00

14+0,00
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 14+10,00

14+10,00
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AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS
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EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 14+12,53

14+12,53
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EXECUTIVO
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 15+0,00

15+0,00
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17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 15+10,00

15+10,00
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17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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CREA: MG-97.132/D
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15+12,40

8
1
8
,
2
7
7

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
2
7
7

2
,
4
0
0



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
4
5

-
5
,
3
1
3

8
1
8
,
0
6
2

2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
4
5

5
,
2
9
2

8
1
7
,
9
5
5

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
4
5

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
2
4
5

-
6
,
8
5
0

8
1
8
,
5
4
5

2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
4
5

2
,
4
0
0

8
1
8
,
2
4
5

6
,
7
7
6

8
1
8
,
2
9
2

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 16+0,00

16+0,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
0
3

-
5
,
3
2
7

8
1
8
,
0
8
7

2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
0
3

5
,
1
8
7

8
1
7
,
3
8
5

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
0
3

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
2
0
3

-
6
,
8
7
8

8
1
8
,
4
9
1

2
,
0
0
0

8
1
4
,
2
0
3

2
,
4
0
0

8
1
8
,
2
0
3

6
,
7
9
3

8
1
8
,
2
2
7

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 16+10,00

16+10,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
9
2

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
9
2

-
7
,
1
2
4

8
1
8
,
3
6
2

7
,
0
7
3

8
1
8
,
1
0
6

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
9
2

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
9
2

6
,
8
0
0

8
1
8
,
2
1
5

-
6
,
8
8
5

8
1
8
,
4
7
8

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 16+12,40

16+12,40

8
1
8
,
1
9
2

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
9
2

2
,
4
0
0



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
6
0

-
5
,
3
0
2

8
1
7
,
9
2
3

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
6
0

5
,
1
4
6

8
1
7
,
1
4
0

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
6
0

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
6
0

-
6
,
9
0
7

8
1
8
,
4
3
6

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
6
0

2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
6
0

6
,
8
1
8

8
1
8
,
1
7
5

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 17+0,00

17+0,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
1
8

-
5
,
2
1
9

8
1
7
,
4
6
5

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
1
8

4
,
9
2
5

8
1
5
,
9
9
5

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
1
8

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
1
8

-
6
,
8
8
5

8
1
8
,
2
3
4

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
1
8

2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
1
8

6
,
7
6
8

8
1
8
,
1
0
3

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 17+10,00

17+10,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
0
8

2
,
0
0
0

8
1
4
,
1
0
8

7
,
0
6
5

8
1
7
,
9
8
4

-
7
,
1
1
5

8
1
8
,
2
3
4

6
,
7
5
0

8
1
8
,
0
9
4

-
6
,
4
0
0

8
1
7
,
7
0
8

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 17+12,40

17+12,40

8
1
8
,
1
0
8

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
1
0
8

2
,
4
0
0



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
7
6

-
5
,
3
4
6

8
1
8
,
0
5
7

2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
7
6

5
,
3
1
9

8
1
7
,
9
2
2

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
7
6

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
0
7
6

-
6
,
8
2
2

8
1
8
,
1
4
8

2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
7
6

2
,
4
0
0

8
1
8
,
0
7
6

6
,
7
8
7

8
1
8
,
1
5
1

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 18+0,00

18+0,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
3
4

-
5
,
3
4
4

8
1
8
,
0
0
4

2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
3
4

5
,
3
1
2

8
1
7
,
8
4
4

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
3
4

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
0
3
4

-
6
,
7
5
8

8
1
8
,
0
6
1

2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
3
4

2
,
4
0
0

8
1
8
,
0
3
4

6
,
8
0
9

8
1
8
,
1
6
3

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 18+10,00

18+10,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
2
3

2
,
0
0
0

8
1
4
,
0
2
3

-
7
,
1
0
5

8
1
8
,
0
9
6

7
,
0
7
9

8
1
7
,
9
6
8

6
,
4
0
0

8
1
7
,
6
2
3

0
,
0
0
0

8
1
4
,
0
2
3

-
6
,
4
0
0

8
1
7
,
6
2
3

0
,
0
0
0

8
1
4
,
0
2
3

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 18+12,50

18+12,50

8
1
8
,
0
2
3

-
2
,
4
0
0

8
1
8
,
0
2
3

2
,
4
0
0



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
9
2

-
5
,
3
3
1

8
1
7
,
8
9
6

2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
9
2

5
,
2
9
7

8
1
7
,
7
2
6

-
2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
9
2

-
2
,
4
0
0

8
1
7
,
9
9
2

-
6
,
6
9
4

8
1
7
,
9
7
5

2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
9
2

2
,
4
0
0

8
1
7
,
9
9
2

6
,
7
9
2

8
1
8
,
1
6
7

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 19+0,00

19+0,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
5
0

-
5
,
1
8
6

8
1
7
,
1
3
1

2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
5
0

5
,
2
8
8

8
1
7
,
6
3
8

-
2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
5
0

-
2
,
4
0
0

8
1
7
,
9
5
0

-
6
,
6
3
0

8
1
7
,
8
8
8

2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
5
0

2
,
4
0
0

8
1
7
,
9
5
0

6
,
7
5
5

8
1
8
,
0
6
4

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 19+10,00

19+10,00



812

814

816

818

820

812

814

816

818

820

0 5 100-5-10

-
2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
3
9

2
,
0
0
0

8
1
3
,
9
3
9

-
7
,
0
7
3

8
1
7
,
8
5
6

7
,
0
8
4

8
1
7
,
9
0
9

0
,
0
0
0

8
1
3
,
9
3
9

0
,
0
0
0

8
1
3
,
9
3
9

6
,
4
0
0

8
1
7
,
5
3
9

-
6
,
4
0
0

8
1
7
,
5
3
9

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
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0
0
0

8
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5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 19+12,40

19+12,40
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 20+0,00

20+0,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 20+3,50

20+3,50
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
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,
0
0
0

8
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5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 20+9,00

20+9,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE
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,
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0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 21+3,00

21+3,00

8
1
7
,
3
1
0

-
2
,
8
4
9



812

814

816

818

812

814

816

818

0 5 100-5-10

2
,
5
0
0

8
1
3
,
7
8
9

-
2
,
5
0
0

8
1
3
,
7
8
9

-
4
,
9
9
9

8
1
3
,
5
3
9

6
,
8
5
1

8
1
6
,
8
8
9

2
,
5
0
0

8
1
3
,
7
8
9

6
,
8
5
1

8
1
6
,
8
8
9

7
,
7
3
8

8
1
7
,
7
7
7

0
,
0
0
0

8
1
3
,
7
8
9

-
7
,
4
6
8

8
1
7
,
6
9
9

EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
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0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 21+8,00

21+8,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE
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OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 21+10,00

21+10,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 22+0,00

22+0,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
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5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 22+2,65

22+2,65
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 22+10,00

22+10,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
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0
0
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8
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5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 22+16,88

22+16,88
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 23+0,00

23+0,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 23+2,60

23+2,60
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 23+10,00

23+10,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 23+15,62

23+15,62
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 24+0,00

24+0,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 24+6,00

24+6,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
0
,
0
0
0

8
0
5
,
0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 24+11,00

24+11,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO
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CLIENTE
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0
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OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 25+0,00

25+0,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE

1
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0
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8
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5
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0
0
0

OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 25+11,00

25+11,00
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EMPREENDIMENTO 

FASE DO PROJETO

DISCIPLINA

ESTACA

DATA INICIAL ESCALA ARQUIVOREVISÃO

ENDEREÇO

ASSUNTO

CLIENTE
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0
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8
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5
,
0
0
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OFFSET DO EIXO

COTA PROJETADA

TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO

LEGENDA:

DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA

AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, BAIRRO FÁTIMA III

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

TERRAPLENAGEM

EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

17/04/2024 1:200 R02

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

ENGº ALOISIO CAETANO FERREIRA

DENIS DE SOUZA SILVA

CREA: MG-97.132/D

DAC-PMPA-AVCGP-TRP-PE-R02.DWG

CORTE

REATERRO

LIMITE DA ESCAVAÇÃO

GABIÃO

EIXO GABIÃO - REATERRO - ESTACA 26+0,00

26+0,00
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CREA: MG-97.132/D
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00

Declaro verdadeiras as informações apresentadas nas 91 notas de serviço de

terraplenagem que compõem esse volume, correspondentes às estacas 0+0,00

a 32+17,00 do EIXO GABIÃO - REATERRO.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

____________________________________________

Responsável técnico

Engº Civil Aloisio Caetano Ferreira - CREA MG-97.132/D
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