



**CONTENÇÃO RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA**  
**NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**




## **NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

### **ALINHAMENTO GABIÃO**

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+0,50

- LEGENDA:**
- TERRENO NATURAL
  - TERRENO PROJETADO
  - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
  - LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - CORTE
  - ATERRO
  - GABIÃO
  - REATERRO
  - AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - OFFSET DO EIXO
- 10,000  
805,000  
COTA PROJETADA



|  |
|--|
| <p>PROJETO</p>   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS<br/>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                  |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO<br/>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA<br/>CREA: MG-97.132/D</p> |

CLIENTE


Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

|  |        |         |                         |
|--|--------|---------|-------------------------|
| EMPREENDIMENTO   |        |         |                         |
| <b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b>  |        |         |                         |
| ENDEREÇO   |        |         | DISCIPLINA              |
| RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO<br>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS |        |         | <b>TERRAPLENAGEM</b>    |
| ASSUNTO  |        |         | FASE DO PROJETO         |
| PROJETO DE TERRAPLENAGEM<br>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM                    |        |         | <b>EXECUTIVO</b>        |
|  |        |         | ESTACA                  |
|  |        |         | <b>0+0,50</b>           |
| DATA INICIAL   | ESCALA | REVISÃO | ARQUIVO                 |
| 04/04/2025   | 1:200  | R00     | DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+1,50

LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA



|  |  |
|--|--|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                              |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p> | <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> |

|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| <p>EMPREENHIMENTO</p> <p><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>                                      |                           |  |  |
| <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> |                           | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p>  |  |
| <p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>                     |                           | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p> |  |
| <p>DATA INICIAL</p> <p>04/04/2025</p>   |                           | <p>ESTACA</p> <p><b>0+1,50</b></p>             |  |
| <p>ESCALA</p> <p>1:200</p>  | <p>REVISÃO</p> <p>R00</p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p>  |  |


ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+3,00



- LEGENDA:**
- TERRENO NATURAL
  - TERRENO PROJETADO
  - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
  - LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - CORTE
  - ATERRO
  - GABIÃO
  - REATERRO
  - AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - OFFSET DO EIXO
  - COTA PROJETADA

|  |   |   |   |                                  |   |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>          |   |                                  |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |                                  |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;"><b>0+3,00</b></p>  |   |                                  |   |
|  |   | <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>  | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p>             | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+5,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

|  |   |   |   |                                  |   |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>          |   |                                  |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |                                  |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG° CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>0+5,00</b></p>                            |   |                                  |   |
|  |   | <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>  | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p>             | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+7,50




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>                        |   |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p><b>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</b></p> <p><b>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</b></p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>  | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p>   | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p>              | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |
|  |   | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  |   |   |
|  |   | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;"><b>0+7,50</b></p>  |   |   |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+9,50




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>          |   |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>DATA INICIAL</p> <p>04/04/2025</p>   | <p>ESCALA</p> <p>1:200</p>  | <p>REVISÃO</p> <p>R00</p>                     | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |
|  |   | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  |   |   |
|  |   | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;"><b>0+9,50</b></p>  |   |   |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+11,50




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- 10,000  
805,000  
COTA PROJETADA

|  |   |   |   |                                  |   |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>                        |   |                                  |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p><b>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</b></p> <p><b>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</b></p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |                                  |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>0+11,50</b></p>   |   |                                  |   |
|  |   | <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>  | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p>             | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+14,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA

|  |  |   |  |                           |   |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                              | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>          |  |                           |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p> | <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> | <p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;"><b>TERRAPLENAGEM</b></p>  |                           |   |
|  |  | <p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>                     | <p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;"><b>EXECUTIVO</b></p> |                           |   |
|  |  | <p>ESTACA</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0+14,00</p>                                    |  |                           |   |
|  |  | <p>DATA INICIAL</p> <p>04/04/2025</p>   | <p>ESCALA</p> <p>1:200</p>   | <p>REVISÃO</p> <p>R00</p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |

ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+16,00



- LEGENDA:**
- TERRENO NATURAL
  - TERRENO PROJETADO
  - LIMITE DE ESCAVAÇÃO
  - LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - CORTE
  - ATERRO
  - GABIÃO
  - REATERRO
  - AGULHAMENTO DE RACHÃO
  - OFFSET DO EIXO
  - COTA PROJETADA


|  |   |   |   |                                  |   |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| <p>PROJETO</p>   | <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b></p>                                     | <p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>          |   |                                  |   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                     | <p>ASSUNTO</p> <p><b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b></p> <p><b>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</b></p> | <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p> |                                  |   |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA</p> <p>CREA: MG-97.132/D</p> | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>  | <p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>0+16,00</b></p>                           |   |                                  |   |
|  |   | <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>  | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p>             | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p> |



ALINHAMENTO GABIÃO - ESTACA 0+18,50

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- TERRENO PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- LIMITE DO AGULHAMENTO DE RACHÃO
- CORTE
- ATERRO
- GABIÃO
- REATERRO
- AGULHAMENTO DE RACHÃO
- OFFSET DO EIXO
- COTA PROJETADA



|  |
|--|
| <p>PROJETO</p>   |
| <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS<br/>DENIS DE SOUZA SILVA</p>                                  |
| <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO<br/>ENGº CIVIL ALOISIO CAETANO FERREIRA<br/>CREA: MG-97.132/D</p> |

|   |
|---|
| <p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal<br/>de <b>Pouso Alegre</b></p> |
|---|

|  |                                   |                                  |   |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <p>EMPREENDIMENTO</p> <p><b>CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA</b></p>                                   |                                   |                                  |   |
| <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA, BAIRRO SÃO JOÃO<br/>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> |                                   |                                  | <p>DISCIPLINA</p> <p><b>TERRAPLENAGEM</b></p>                 |
| <p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM<br/>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>                     |                                   |                                  | <p>FASE DO PROJETO</p> <p><b>EXECUTIVO</b></p>                |
|  |                                   |                                  | <p>ESTACA</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>0+18,50</b></p> |
| <p>DATA INICIAL</p> <p><b>04/04/2025</b></p>   | <p>ESCALA</p> <p><b>1:200</b></p> | <p>REVISÃO</p> <p><b>R00</b></p> | <p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAM-PE-R00.DWG</p>                 |



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Declaro verdadeiras as informações apresentadas nas 11 notas de serviço de terraplenagem que compõem esse volume, correspondentes às estacas 0+0,50 a 0+18,50 do ALINHAMENTO GABIÃO.

---

Responsável técnico  
Engº Civil Aloisio Caetano Ferreira - CREA MG-97.132/D