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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1:200

TABELA 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À IMPLEMENTAR

QUANTITATIVO

CONSTRUÇÃO DE MURETA 15,50 m²

INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO 9,00 m

CONSTRUÇÃO DE MURO 18,30 m²

MEIO-FIO 27,00 m

SARJETA 27,00 m

PAVIMENTO FLEXÍVEL

116,20 m²

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO 105,10 m²

PLANTIO DE CERCA VIVA 14,20 m²

ALAMBRADO COM MOURÕES E MURETA

88,00 m

DETALHE 02 -  PASSEIO DE CONCRETO

SEM ESCALA

LASTRO DE BRITA

6,00

CONCRETO

5,00

Passeio

Meio-fio

VAR.%

15,00

50,00

3
0

,
0

0

7
,
0
0

13,00

Cotas em cm.

DETALHE 03 - SARJETA E MEIO-FIO

ESCALA 1:10
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ESPECIFICAÇÃO

1

6

TABELA 01 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

     DNIT - ES 031/06

NOTA: TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE TENHA

CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.

2

IMPRIMAÇÃO LIGANTE

     DNIT - ES 145/12

3

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE

    DNIT - ES 144/14

4

BICA CORRIDA

DER - ET-DE-P00/010_A

5

NOTAS PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL:

≥

DETALHE 01 - PAVIMENTO  FLEXÍVEL

SEM ESCALA

BICA CORRIDA

ISC >=80%   Expansão <= 0,5%    Compactação: 100% PM

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BINDER)

15,00

5,00

IMPRIMAÇÃO

LIGANTE

IMPERMEABILIZANTE

IMPRIMAÇÃO

BICA CORRIDA

ISC >=30%   Expansão <= 1,0%    Compactação: 100% PM

15,00

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAPA)

5,00

Cotas em cm.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

PREPARO DO SUBLEITO

    DNIT - ES 299/97

   ABNT NBR 14931

ATERRO

Cotas em cm.

LEGENDA:

ALINHAMENTO PREDIAL

LIMITE DA VIA (FG/BP/ET...)

EIXO DA VIA/ PROJETO

CURVA DE NÍVEL MESTRA

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

POSTE EXISTENTE

BOCA DE LOBO TRIPLA

BOCA DE LOBO SIMPLES

LIMITE CONSTRUÇÃO

CERCA

MURETA

POÇO DE VISITA

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO

CURSO D'ÁGUA

PAVIMENTO FLEXÍVEL

CERCA VIVA

TAPUME

INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO

CONSTRUÇÃO DE MURO

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

CONSTRUÇÃO DE SARJETA

PLANTIO DE CERCA VIVA

CONSTRUÇÃO DE MURETA

ALAMBRADO DE MOURÕES COM MURETA

PROJEÇÃO BUEIRO CELULAR
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